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Allegato n. 1

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

BANDO
1. PREMESSA

La Regione Liguria partecipa, nel ruolo di Capofila, al Progetto TERRAGIR2 nell’ambito del Programma Comunitario
di Cooperazione ltalia Francia Marittimo.

Il Progetto TERRAGIR2 prevede azioni, in continuita con i precedenti Progetti Terragir e Marte+, finalizzate alla
valorizzazione dei territori e delle produzioni rurali di eccellenza, per poterne incrementare la competitivita sul
territorio transfrontaliero, attraverso:

a) Uintroduzione di formule organizzative e metodologiche innovative nonché ’impiego di nuove tecnologie
confluenti nella realizzazione delle VETRINE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITA’, di
seguito Vetrine, cosi come definite nell’Allegato 2.

b) realizzazione di azioni combinate di comunicazione e promozione contenute nel sub-progetto NetWork
Vetrine cosi come meglio definito nell’Allegato 8

Gli allegati dal n. 1 al n. 11 costituiscono il complesso integrato di documenti sui quali risulta articolato il presente
BANDO

2. FINALITA’ ED OBIETTIVI

Il presente Bando disciplina i criteri e le modalita per la presentazione delle domande e relativa istruttoria, per la
concessione e la liquidazione dei finanziamenti previsti dal Progetto TERRAGIR 2, in relazione alle azioni progettuali
di competenza della Regione Liguria, ed inerenti:
LOTTO 1) alla realizzazione di nuove VETRINE sul territorio ligure. Sono altresi ammissibili interventi per il
completamento e/o adeguamento di vetrine gia operanti.
LOTTO 2) ’affidamento delle attivita di servizio, anche di tipo specialistico, nell’ambito di NetWork Vetrine

3. DISPONIBILITA’ FINANZIARIE

Il Progetto TERRAGIR2 rende disponibile, come massimale di intervento e per gli obiettivi e gli interventi previsti dal
presente bando, le seguenti somme complessive:
LOTTO 1) €. 520.000,00 (cinquecentoventimila/00 Euro) per la realizzazione di nuove vetrine e completamento
delle esistenti;
LOTTO 2) €. 56.00,00 (cinquantaseimila/00 Euro) per le attivita di servizio, anche di tipo specialistico, previste in
Vetrine NetWork.

4. REQUISITI PROGETTUALI

a) tipologie d’intervento ammissibili
LOTTO 1)

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, la Regione intende approvare e finanziare almeno un
intervento per ciascuna delle tipologie sotto riportate:

Tipologia interventi ammissibili Localizzazione intervento Priorita* Disponibilita iniziale

— realizzazione di almeno n. 1 nuova vetrina Genova (Citta) 1 €. 170.000,00
- realizzazione di almeno n. 1 nuova vetrina Provincia di Imperia 2 € 170.000,00
— realizzazione di n. 1 nuova vetrina Provincia di Savona 3 €. 90.000,00
- completamento e potenziamento delle vetrine

gia finanziate e/o realizzazione di nuove Provincia di La Spezia - 4 € .90.000.00

vetrine nelle aree in cui le medesime sono Provincia di GE Tigullio T ’

operanti
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(*) priorita in ordine decrescente da 1 (alta) a 4 (bassa)
Per quanto attiene i caratteri della “VETRINA” si rimanda nel dettaglio a quanto definito nell’allegato n. 2 del
presente bando.

LOTTO 2)
Facendo riferimento specifico all’Allegato n. 8 le attivita richieste nell’ambito del lotto 2) risultano cosi individuate:

AZIONE 0 _ Costituzione del Gruppo di Lavoro VETRINE NETWORK
Assistere il Capofila nei CdP con esclusivo riferimento ai lavori di NetworKVetrine;
= Suindicazione del Capofila tenere i contatti operativi con i componenti Gruppo di Lavoro NetWorKVetrine
= Suindicazione del Capofila predisporre verifica e monitoraggio tecnico delle attivita programmate
= Redigere Report di avanzamento attivita e di fine lavori
Altro su richiesta del Capofila
AZIONE 1 CENSIMENTO MODELLI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE e PIANO Dl
COMUNICAZIONE
Provvedere, con il contributo del GdL alla raccolta documentale e, attingendo ai diversi progetti anche con la
collaborazione dell’'STC, nel caso di prodotti similari realizzati in altri progetti del Programma IT-FR MARITTIMO ed
attinenti il filone tematico in oggetto;
Attivarsi anche attraverso la raccolta di interviste e testimonianze nei diversi territori;
Attivarsi anche attraverso indagine sul WEB;
Organizzare un documento finale illustrativo la situazione riscontrata nei diversi partner.
Supportare il Partenariato alle diverse scelte.
=  Predisporre il Piano di Comunicazione sulla base delle scelte eseguite.
AZIONE 2_ ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNICAZIONE Vetrine Net Work E REALIZZAZIONE
PRODOTTI
Elaborare contenuti informativi sulla base del Piano di Comunicazione e delle indicazioni che perverranno dal Capofila
sentito il Partenariato
= Predisporre messaggistica adeguata, redigere comunicati ed occuparsi della rassegna stampa;
= Gestire gli strumenti di comunicazione prescelti (WEB BOX);
= Provvedere alla realizzazione della comunicazione ufficiale di TERGGAIR2 attraverso I'attivazione di prodotti informativi
che verranno indicati dal Partenariato (news periodiche, blog, app ...... )
AZIONE 3_ PREDISPOSIZIONE TESTIMONIAL TERRITORIALI TERRAGIR2 (3T2)
=  Predisporre testimonial territoriali per conto del Capofila;
Coordinare e monitorare analoga attivita presso i partener;
Coordinare lo scambio/fornitura dei 3T2 tra i vari partners
Raccogliere informazioni sui diversi punti forniti di 3T2 redigendo apposito DB e mappa
Redigere Report finale dedicato:
=  Altro su richiesta del Capofila
AZIONE 4_ REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI EVENTI DI COMUNICAZIONE
] Supportatre il CF nella realizzazione della Azione 4
=  Supportare il CF nella realizzazione degli eventi che si riterranno necessari mantenendo il coordinamento con i partners
coinvolti;
=  Predisporre per ogni tipo di iniziativa programmata adeguata comunicazione preventiva e consuntiva
= Raccogliere dati ed informazioni finalizzati alla valutazione dei risultati prodotti dagli eventi realizzati
Predisporre Opportuni report testimoniali
AZIONE 5 CAPITALIZZAZIONE DELLE VETRINE NETWORK
= Sulla base delle azioni svolte predisporre opportuno forma di comunicazione sulle Vetrine transfrontaliere
= Identificare un possibile ITINERARIO Transfrontaliero che congiunga idealmente le Vetrine del Marittimo
=  Analizzare possibili scenari di sviluppo che veda il coinvolgimento delle Vetrine del Marittimo
Le attivita elencate dovranno essere realizzate sotto il coordinamento della Regione Ligure che definira tempi e
priorita sulla base anche delle indicazioni fornite dal Partenariato del Progetto Terragir2 in sede di Comitato di
Pilotaggio.

b) Durata

LOTTO 1)

| lavori previsti nell’ambito del Lotto 1 dovranno obbligatoriamente concludersi ed essere rendicontati entro e non
oltre il 31/12/2014.

Entro tale data il soggetto individuato come realizzatore della/delle vetrine deve tassativamente presentare alla
Regione specifica istanza di pagamento a saldo e la relativa rendicontazione finale complessiva (tecnica e
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finanziaria), come definito al punto 11 del presente Bando. La mancata presentazione della istanza di pagamento
nei termini e modalita previste comporta la decadenza della domanda medesima e l’attivazione da parte del Settore
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo delle procedure conseguenti e necessarie previste all’Art. 6 della
convenzione.

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo puo prorogare la data di conclusione del progetto, non oltre
un periodo temporale superiore ai 30 giorni, compatibilmente con le scadenze previste dal Progetto TERRAGIR2, su
richiesta scritta del beneficiario, qualora per comprovati motivi non possa concludere ovvero rendicontare |’attivita
entro i termini sopra indicati. Ai fini dell’autorizzazione della proroga, la richiesta deve pervenire tassativamente al
Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo entro e non oltre il 30/11/2014.

LOTTO 2)

La durata delle azioni previste nel Lotto 2 risulta collegata, come inizio, alla firma della convenzione di cui
all’Allegato 11, e, come termine, alla effettiva durata del progetto che chiudera la sua operativita entro e non oltre
il giorno 05/05/2015 e la sua rendicontazione, tecnico ed amministrativa, entro e non oltre il giorno 05/07/2015.

c) entita dell’aiuto concedibile

LOTTO 1)

A fronte della spesa progettuale ammessa, il sostegno & concesso sotto forma di aiuto, fino al 100 % del costo
ammissibile e fino ad un massimale per ogni singola proposta progettuale pari alla disponibilita iniziale, per tipologia
di intervento ammissibile, cosi come indicato nella tabella di cui al punto 4a.

La Regione si riserva, a conclusione dell’iter di valutazione cosi come di seguito definito e nell’ambito delle
disponibilita risultanti in ambito di riconduzione finanziaria, di aumentare ’aiuto, per singola istanza, fino a €.
190.000,00 (per le tipologie di intervento con priorita 1 e 2), fino a €. 110.000,00 (per la tipologia di intervento con
priorita 3 e 4) come specificato al punto 9 del presente bando.

Per ogni tipologia di intervento, cosi come identificate in tabella al punto 4a), puo essere destinata, in caso di non
utilizzo delle disponibilita nelle tipologie di intervento di priorita superiore e per concomitante presenza di piu
istanze sulla medesima tipologia di intervento, una disponibilita complessiva non eccedente a €. 250.000,00.

L’aiuto non & cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse tipologie di intervento.

LOTTO 2)
L’importo di spesa complessivo previsto per il LOTTO n. 2 , pari ad €. 56.000,00, e da intendersi come limite
massimo di spesa riconoscibile ed ammissibile.

5. SPESE AMMISSIBILI
LOTTO 1)

Le finalita e gli obiettivi di cui al punto 2 si realizzano attraverso una serie di azioni che generano spese ammissibili
cosi identificabili:
- interventi edili di manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione, anche di tipo straordinario, in locali da
adibire a vetrine;
- interventi edili di adeguamento impiantistico, tecnologico ed igienico sanitario in locali da adibire a
vetrine o connessi alla loro fruibilita compresa la sostituzione/ripristino degli infissi e serramenti;
- compensi per la progettazione e direzione lavori, comprensivi di oneri;
- acquisto arredo di locali da adibire a vetrine;
- acquisto di attrezzature tecniche, tecnologiche e di servizio, finalizzate alle attivita inerenti le vetrine;
- affitto e noleggi per i locali da adibire a vetrine (solo per il 1° anno di attivita) e per eventuali
attrezzature impiegabili esclusivamente nella fase di avvio della vetrina stessa;
- predisposizione di materiale promozionale finalizzato alla vetrina;
- realizzazione di eventi ed iniziative per il lancio promozionale della vetrina (max. 5% della cifra totale a
progetto);
- spese varie (max. 7% della cifra totale a progetto), finalizzate all’avviamento delle vetrine ;
- altre spese purché attinenti alle attivita proposte e debitamente giustificate.
Tutte le spese presentate dovranno risultare:
- congrue e conformi ai prezzi di mercato e comunque proporzionali all’entita del progetto
- coerenti con la proposta presentata;
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- quantificate dettagliatamente e distinte secondo le categorie sopra riportate.

LOTTO 2)
Le spese riconosciute in ambito alla disponibilita del lotto 2 sono:
» Spese di personale dedicato alle attivita previste;
» Spese di consulenza, acquisite anche in ambito esterno, attribuibile alle attivita previste;
e Spese di servizio specialistico, attinente [’ambito della comunicazione e non attribuibile a specifici prodotti
realizzati, acquisite anche in ambito esterno;
» Spese di trasferta eventuale;
*  Oneri previdenziali, assicurativi e contributivi;
» Ogni altro onere o spesa non contemplata e comunque riferibile alle attivita richieste al punto

Norme comuni:

L’ammissibilita della spesa € estesa anche all’IVA solo nei casi costituisca effettivo costo senza alcuna possibilita di

Suo recupero.

Per ogni altra regola attinente l’ammissibilita delle spese e loro rendicontazione, comprese le procedure

obbligatorie per la definizione della spesa attraverso la comparazione di almeno tre preventivi, si rimanda alla

specifica documentazione ufficiale in uso nell’ambito del Programma IT-FR MARITTIMO con particolare riferimento al

documento “PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE “Progetti Semplici” consultabile sul sito:
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=218

Le spese di ogni singolo intervento risulteranno ammissibili ai fini della liquidazione, se sostenute e fatturate a far

data dalla presentazione prima della richiesta di finanziamento. Le spese sostenute da tale momento fino

all’limpegno di spesa regionale nei confronti del destinatario saranno sostenute sotto esclusiva responsabilita del

destinatario stesso.

6. BENEFICIARIO E DESTINATARI (Lotto 1 e Lotto 2)

Il beneficiario unico e responsabile dei finanziamenti messi a disposizione da parte del Programma IT-FR MARITTIMO
Progetto TERRAGIR2 e la REGIONE LIGURIA che si avvale, attraverso la presente procedura, di soggetti terzi
destinatari per la realizzazione degli interventi previsti.

Possono presentare domanda a valere del presente avviso i seguenti destinatari:

1. i soggetti riconosciuti e costituiti ai sensi della L.R. n. 13 del 2007 - “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei
profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettivita diffusa”, modificata
con l.r. n. 19/2012;

2. i consorzi di filiera riconosciuti delle produzioni a DOP e IGP con sede nel territorio ligure.
Tali destinatari, nell’ambito della proposte progettuali presentate, potranno coinvolgere ed essere coadiuvati anche
da Enti Pubblici territoriali diversi, e/o loro strutture di servizio, attraverso la precisa individuazione dei ruoli ed
apporti anche di compartecipazione finanziaria, che comunque non precludano la gestione della VETRINA che deve
risultare in carico diretto o indiretto ossia tramite soggetto pubblico e/o privato comunque aderente al soggetto
destinatario. | rapporti esclusivi tra le parti coinvolte nella iniziativa proposta dovranno risultare attraverso
contratti o formule di rapporto codificato che potranno essere richieste dalla Regione Liguria prima della stipula
della convenzione di cui all’Allegato 7 e Allegato 11 del presente bando.

| destinatari del finanziamento sono tenuti a:

- rispettare norme e vincoli definiti nelle procedure del Programma IT-FR MARITTIMO nonché dalle indicazioni
/richieste che perverranno dalla AUG e STC per il tramite della Regione Liguria;

- assicurare il libero accesso ai luoghi di intervento e fornire tutta la documentazione richiesta, inerente ’attivita
in corso, agli incaricati della Regione Liguria che preannunceranno eventuali sopralluoghi di verifica e controllo;

- rispettare tutte le norme di antinfortunistica e prevenzione degli incendi sia in fase di allestimento cantiere sia
in fase di svolgimento attivita nei locali della Vetrina;

— comunicare preventivamente alla Regione Liguria eventuali variazioni valutate necessarie in corso d’opera;

— rispondere alla Regione Liguria, secondo i vincoli e le disposizioni presenti a Bando e nello schema di convenzione
(di cui all’Allegato 7 e 11), del corretto uso dei locali e delle attrezzature nonché alla restituzione di somme
indebitamente percepite.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data- IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello) 18/10/2013 (Roberta Rossi)

Pag. 5




SoIx 1= V- NIR— NP/19525 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
DEL PROT. ANNO 2013 Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ISTANZE ED ITER DI APPROVAZIONE

Il bando, con lo scopo di garantire congiuntamente finalita e tempistica imposta dal Progetto TERRAGIR2 organizza
la presentazione e la valutazione delle istanze secondo la seguente procedura:

LOTTO 1)

Il soggetto proponente puo presentare le Proposte Progettuali entro 45 giorni a partire dal giorno successivo alla
data di approvazione del presente Bando da parte della Giunta Regionale. Il Settore Servizio alle Imprese Agricole e
Florovivaismo provvede alla immediata comunicazione, a tutti i destinatari aventi diritto, della avvenuta
approvazione specificando la data ultima di scadenza. Il testo integrale del bando verra pubblicato sul BURL e
risultera consultabile sul portale regionale www.agriligurianet.it.

Le proposte progettuali, pena la non ricevibilita delle stesse, devono perentoriamente pervenire,
indipendentemente dalle modalita di inoltro all’Ufficio Protocollo della REGIONE LIGURIA, Via Fieschi 15 16121
GENQVA, entro le ore 12:00 della data di scadenza e devono contenere, previa loro esclusione dal proseguo
dell’istruttoria, la seguente documentazione obbligatoria:

- domanda (facsimile Allegato 3), debitamente firmato dal rappresentante legale del soggetto proponente;

- fotocopia di un documento di identita del rappresentante legale, firmatario della domanda;

- scheda della proposta progettuale (facsimile Allegato 4) corredata da informazioni anche fotografiche del luogo
e dei locali sui quali si propone 'intervento;

- progetto esecutivo e cantilenabile degli interventi di natura edilizia che si intendono realizzare. Il progetto dovra
contenere planimetria degli interventi con evidenziazione delle demolizioni / nuove costruzioni, impianti ecc. .
Tutte le spese previste dovranno essere specificate in dettaglio in apposito computo metrico degli interventi
edili.

- elenco dettagliato e specificato per singola voce, sia in termini quantitativi che per costo unitario, di tutte le
altre spese previste nell’intervento suddivise per categorie di spesa;

- quadro riepilogativo generale degli interventi di spesa (come da facsimile Allegato 5);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o documentazione equipollente, che garantisca 'immediata
cantierabilita degli interventi con allegate le necessarie autorizzazioni del caso;

- eventuali planimetrie progettuali definitive;

- scheda di presentazione del soggetto gestore, suoi dati di riferimento e formula - modalita di gestione
individuata per la Vetrina;

- elenco eventuale dei soggetti coinvolti e ruoli corredato da una indicazione delle forme contrattuali con le quali i
diversi soggetti coinvolti intendono collegarsi ed operare;

- dichiarazione del rappresentante legale in merito all’assoggettamento o meno al regime IVA (facsimile Allegato
6);

- relazione dettagliata sulle attivita svolte dalla Vetrina (solo nel caso di richiesta di completamento in VETRINE
esistenti);

- Altro eventualmente ritenuto utile alla valutazione della proposta progettuale.

L’istanza completa di tutta la documentazione attinente la Proposta Progettuale dovra pervenire all’Ufficio

Protocollo della Regione Liguria in busta chiusa riportante i seguenti riferimenti:

indirizzo di recapito REGIONE LIGURIA, Ufficio Protocollo Via Fieschi 15 16121 GENOVA

REGIONE LIGURIA settore SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE e FLOROVIVAISMO Via
B. Bosco, 15 16121 GENOVA

Indirizzo di smistamento

Oggetto Progetto TERRAGIR2 - BANDO VETRINE . LOTTO 1

Mittente Nome (deve risultare lo stesso inserito nell’Allegato 3).

L’istanza con relativa documentazione potra essere inoltrata alla Regione anche con posta elettronica certificata
(protocollo@pec.regione.liguria.it;).
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La Regione Liguria provvede alla ricevibilita delle istanze pervenute e all’istruttoria di merito delle proposte
progettuali, attivando ’iter amministrativo ai sensi della l.r. n. 56/2009.

Le istanze, considerate ricevibili dal settore SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE e FLOROVIVAISMO, verranno
attribuite ad una Commissione di Valutazione interna al Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
individuata con atto del Direttore Generale. La ricevibilita delle istanze € a cura del responsabile del procedimento,
che provvede, entro 7gg lavorativi dalla chiusura del bando, alla comunicazione dell’avvio del procedimento ed alla
contestuale consegna delle istanze alla Commissione di Valutazione.

La Commissione di Valutazione entro 10gg lavorativi dalla avvenuta consegna delle istanze
provvede alla valutazione delle stesse secondo i criteri di seguito definiti al punto 8 del presente
bando.

A conclusione della fase istruttoria, per ciascuna delle sopraindicate tipologie di intervento di
cui alla lett. a) del punto 4 del presente Bando, la Commissione di Valutazione redige in apposito
verbale:

- la graduatoria con l’indicazione delle domande di aiuto pervenute e ammissibili;

- lelenco delle domande non ammissibili e le relative motivazioni.

- Uelenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili in base alle risorse disponibili anche a seguito della

riconduzione finanziaria sulla base dei criteri indicati al punto 4c del presente bando;

- Ulteriori indicazioni ritenute utili dalla Commissione.
La Regione Liguria, anche su eventuali indicazione del Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Marittimo IT-
FR, si riserva di richiedere eventuale e ulteriore documentazione, valutata come necessaria alla esecuzione degli
interventi e per il rispetto degli obiettivi del Progetto Terragir2.

LOTTO 2)
Il soggetto proponente puo presentare la domanda specifica riservata al Lotto 2 secondo le modalita e con
tempistica analoga a quella specificata per il Lotto 1).

La documentazione attinente la Proposta di attuazione di NetWork Vetrine dovra pervenire individualmente
all’Ufficio Protocollo della Regione Liguria in busta chiusa con i seguenti riferimenti trascritti in busta:

indirizzo di recapito REGIONE LIGURIA, Ufficio Protocollo Via Fieschi 15 16121 GENOVA

REGIONE LIGURIA settore SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE e FLOROVIVAISMO Via
B. Bosco, 15 16121 GENOVA

Indirizzo di smistamento

Oggetto Progetto TERRAGIR2 - BANDO VETRINE . LOTTO 2

Mittente Nome (deve risultare lo stesso inserito nell’Allegato 9).

Ogni proposta relativa all’attuazione del LOTTO 2 dovra contenere la seguente documentazione obbligatoria:

- domanda (facsimile Allegato 9), debitamente firmato dal rappresentante legale del soggetto proponente;

- fotocopia di un documento di identita del rappresentante legale, firmatario della domanda;

- scheda proposta di realizzazione attivita NetWork Vetrine (facsimile Allegato 10)

- dichiarazione del rappresentante legale in merito all’assoggettamento o meno al regime IVA (facsimile Allegato
6);

- Altro eventualmente ritenuto utile alla valutazione della proposta progettuale.

La Regione Liguria, sulla base delle istanze pervenute, attivera procedura istruttoria di valutazione analoga e
attraverso la medesima Commissione di Valutazione prevista per il Lotto 1) e secondo i criteri di cui al successivo
punto 8) del presente bando.

A conclusione della fase istruttoria di valutazione delle istanze pervenute per il LOTTO 1) e per il LOTTO 2), con
apposito Decreto del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, si provvedera ad indicare:
LOTTO 1)
- l’elenco delle domande pervenute;
- Uelenco delle domande non ammissibili e le relative motivazioni.
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I’elenco delle domande di aiuto ritenute ammissibili e finanziabili per ogni tipologia di intervento;
I’approvazione della graduatoria con punteggio, per tipologia di intervento previsto, delle domande
ammesse con relativo importo economico assegnato in base alle risorse disponibili anche a seguito della
riconduzione finanziaria sulla base dei criteri indicati al punto 4c del presente bando;

relativi impegni spesa per le domande ammesse e finanziate

LOTTO 2)

I’elenco delle domande pervenute;
I’elenco delle domande non ammissibili e le relative motivazioni.
[’elenco delle domande di aiuto ritenute ammissibili e finanziabili

I’approvazione della graduatoria con punteggio delle istanze ritenute ammissibili con ’indicazione di quella

a cui si intende affidare le azioni previste di NetWork Vetrine;
impegno di spesa nei confronti del soggetto affidatario.

Il suddetto provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria: l’esito verra comunque
notificato ai soggetti proponenti.

8) PRIORITA, CRITERI DI SELEZIONE

LOTTO 1)
Per la formazione delle graduatorie per ogni singola tipologia di intervento ammissibile di cui al punto 4 lettera
a) del presente Bando, la Commissione di Valutazione adottera

a) CRITERI DI PRIORITA’ cosi come evidenziati in tabella al punto 4 lettera a) del presente Bando

b) CRITERI DI SELEZIONE, nell’ambito di singola tipologia di intervento come di seguito indicati:

Criterio |

Parametro

| Punteggio

Relativamente alla tipologia interventon. 1, 2 e 3

Adeguamento della proposta alle indicazioni desumibili
nell’Allegato 1 (Documento Vetrine)

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Congruita delle spese anche in relazione al costo totale del
progetto

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Rispondenza e qualita del progetto in relazione agli obiettivi e
azioni previsti dal Bando

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Organizzazione del partenariato proponente in relazione alla
gestione operativa delle Vetrine -

insufficiente
sufficiente
buona
ottima

Livello di rappresentativita del mondo produttivo.

insufficiente
sufficiente
buona
ottima

WN2OWN_20O g0 WOUlw=0Ulw =0

Relativamente alla tipologia intervento n. 4

Incidenza funzionale sulle attivita in svolgimento dalla VETRINA

insufficiente
sufficiente
buona
ottima

wWwN -0
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insufficiente
7. Contribuisce all’ampliamento delle attivita (in numero) attuali sufficiente
della vetrina buona
ottima
insufficiente
sufficiente
buona
ottima
| punteggi sono cumulabili fra loro. A parita di punteggio verra data priorita al progetto a minore costo progettuale
richiesto.

8. Valutazione sulla attivita pregressa svolta dalla Vetrina

WN=O0OWN-0

LOTTO 2)
Le istanze in riferimento al Lotto 2) verranno valutate sulla base dei seguenti criteri e parametri:

Criterio Parametro Punteggio

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

insufficiente

sufficiente

buono

ottimo

primo

secondo

terzo

quarto e oltre

NO partenariato

4. Partenariato professionale coinvolto buono

ottimo

1. Struttura ed organizzazione del proponente

2. Curriculae professionale (della struttura proponente)

3. Proposta economica

N=O—=MNWARMNUITW-=0|uUlw -0

9. CRITERI DI RIMODULAZIONE FINANZIARIA (solo per il Lotto 1)

La rimodulazione finanziaria verra realizzata con lo scopo di assegnare ed impegnare, se possibile, l’intero
ammontare dei finanziamenti resi disponibili tenendo da conto le seguenti indicazioni derivanti dal Progetto
Terragir2:

1) Per ciascuno dei territori di Genova citta, Imperia e Savona rendere funzionali e completi una nuova VETRINA;

2) eventuale completamento delle Vetrine esistenti;

3) Soddisfatti il criterio 1 e 2, provvedere ad incontrare le ulteriori necessita di finanziamento per le Nuove Vetrine
secondo le priorita di intervento di cui alla tabella punto 4a comunque in subordine a parere da parte
dell’Segretariato Tecnico Congiunto del Programma IT-FR MARITTIMO in quanto variante del Progetto TERRAGIR”.
Al fine di una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie previste per il presente Bando, la Commissione di

Valutazione adotta, sulla base di quanto previsto ai punti 3 e 4c del presente bando, i seguenti criteri di

rimodulazione finanziaria:

a) le eventuali economie rese disponibili dalla prima assegnazione per ogni tipologia di intervento, costituiscono

plafond comune per la rimodulazione finanziaria;

b) il plafond complessivo cosi ottenuto viene utilizzato, secondo le priorita di intervento di cui alla tabella
punto 4° del presente bando, per raggiungere i massimali previsti per singola istanza (fino a €. 190.000,00
per le tipologie di intervento con priorita 1 e 2, fino a €. 110.000,00 per la tipologia di intervento con priorita
3 e 4) fermo restando il limite massimo complessivo assentibile per tipologia di intervento;

c) eventuali ulteriori economie derivabili dalla procedura di cui al punto b) vengono utilizzate al fine di
soddisfare |’eventuale necessita di superamento dei limiti previsti per le singole istanze nelle diverse
tipologie di intervento.

| criteri sopra definiti risultano derivati dal Progetto TERRAGIR2 (pag. 18 del FORMULARIO, punto 2.4

Inquadramento degli investimenti di natura materiale....).

Per il LOTTO 2 non é prevista alcuna rimodulazione finanziaria.
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10. NEGOZIAZIONE (per entrambi i Lotti)

In caso di eventuali proposte di azioni correttive fornite dal Gruppo di Valutazione in fase di istruttoria, il
Coordinatore della Commissione provvede alla formale negoziazione con i soggetti proponenti delle proposte
progettuali, risultate ammissibili e finanziabili.

La fase di negoziazione viene attivata soltanto quando il progetto approvato risponde sostanzialmente a quanto
previsto dal bando, ma necessita di precisazioni e di definizioni pil puntuali e/o di variazioni (rimodulazioni) da
parte del soggetto beneficiario.

Il soggetto proponente € tenuto ad accettare le prescrizioni e le dovute modifiche ed integrazioni (azioni correttive)
emerse nella fase di negoziazione, e eventualmente, su richiesta della Regione, presentare la nuova versione del
progetto, inclusa l’eventuale rimodulazione tecnica e finanziaria.

11. CONCESSIONE DELL’AIUTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE

A completamento della fase istruttoria, per ciascun progetto risultato ammissibile e finanziabile, ai fini della
concessione del finanziamento previsto a valere sul presente bando e successivamente alla eventuale fase di
negoziazione, il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede con proprio atto alla:

— approvazione definitiva del Progetto Vetrina con il provvedimento di impegno a favore dei soggetti affidatari;

— stipula della convenzione che disciplina il rapporto tra le parti, come da documento allegato (facsimile Allegato
n. 7 e Allegato n. 11). In particolare nella convenzione sono definiti l’aiuto concesso, le modalita, la durata
complessiva, la data di inizio e di conclusione del progetto, nonché gli obblighi e le disposizioni a cui il soggetto
beneficiario deve sottostare, gia presenti in norme e regolamenti vigenti.

Nel caso la proposta progettuale, relativamente al LOTTO 1, coinvolga Soggetti pubblici e/o privati, proprietari o

titolari d’uso dei luoghi fisici nei quali si intende realizzare le VETRINE, l’atto convenzionale tra Regione Liguria e il

presentatore della proposta, deve riguardare contestualmente anche il Soggetto coinvolto.

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo provvede ai sopracitati adempimenti, previa acquisizione
della seguente documentazione:

- la “dichiarazione antimafia”, se prevista, ai sensi del D.lgs n. 6/9/2011 n. 159, modificato con D.lgs 15 novembre
2012, n. 218 ( solo ev. per il LOTTO 1);

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta in ottemperanza a quanto disposto al capo I, articolo 5, comma 1,
lettera r) del “Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e lintegrita 2013/2015”,
approvato con DGR n. 516 del 10/5/2013;

— altro sulla base di quanto segnalato in fase di istruttoria.

12. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE (per entrambi i Lotti)

a) Termini e modalita per la presentazione della domanda di pagamento

L’erogazione del finanziamento spettante al soggetto avente diritto avviene mediante il pagamento di stati di
avanzamento lavori, previa richiesta presentata dal soggetto stesso, e del saldo finale, secondo le seguenti
modalita:
LOTTO 1

a) 1° stato avanzamento lavori pari almeno al 30% dell’importo ammesso, corrispondente a lotti funzionali;
b) 2° stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 30% dell’importo ammesso;

c) saldo finale del 40% alla conclusione delle attivita.

LOTTO 2
a) 1° stato avanzamento lavori pari al 25% dell’importo ammesso,
b) 2° stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 25% dell’importo ammesso;
c) 3° stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 25% dell’importo ammesso;
d) saldo finale del 25% alla conclusione delle attivita.

Data- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data- IL SEGRETARIO
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Ai fini della rendicontazione finale la domanda di pagamento con i relativi documenti allegati, di cui alla successiva
lettera b), deve pervenire al competente Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, nelle modalita
previste dal bando entro la data di conclusione del progetto e secondo le indicazioni di cui al punto 4 lettera b) del
presente Bando, pena la decadenza dell’impegno preso.

b) Documentazione da allegare

Alla domanda di pagamento del saldo finale devono essere allegati i seguenti documenti:

1) rendiconto finanziario, specifico e riepilogativo;

2) giustificativi di spesa in copia (fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente) e copia
della buste paghe per il personale dipendente relativamente a tutte le spese sostenute dal beneficiario;

3) prova del pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa, comprese le buste paga (quietanza), effettuato con
bonifico bancario o altre forme di pagamento ammesse nell’ambito del Programma IT-FR MARITTIMO cosi come
indicato nel documento “PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE “Progetti Semplici” citato al punto 5 del
presente bando;

4) relazione tecnica, con la descrizione dettagliata degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti, e
documentazione fotografica e/o video clip;

5) documenti consuntivi inerenti l’attivita promozionale e informativa svolta (schede tecniche, materiale
divulgativo, promozionale, risultati sondaggi, fogli firma, etc.);

6) lettere di incarico per personale dipendente eventualmente coinvolto e convenzioni nonché contratti per
eventuali collaborazioni ed incarichi esterni (a saldo finale);

7) certificazione di atto di notorieta relativa al calcolo del costo orario per il personale dipendente ev. impiegato (a
saldo finale);

8) Autorizzazioni, licenze e quant’altro previsto dalle Autorita competenti in materia di pubblico esercizio,
comprovanti ’avvio delle attivita all’interno della Vetrina (a saldo finale)

La relazione tecnica e il rendiconto finanziario devono essere inviati anche su supporto informatico.

Le domande di pagamento relative agli stati di avanzamento, devono contenere i medesimi allegati previsti per la

domanda di pagamento relativa allo stato finale, riferiti alle attivita realizzate e relative spese sostenute, tranne la

relazione tecnica conclusiva, sostituita con una relazione intermedia delle attivita e quanto indicato in specifico ai
punti 6), 7), 8) di cui sopra.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di liquidazione del

saldo finale del finanziamento, assicurandone la pronta reperibilita degli originali stessi entro 10 giorni lavorativi

dalla richiesta ai fini dell’istruttoria di accertamento finale o successivi controlli.

Ai fini della rendicontazione tecnica e finanziaria, sara predisposta dalla Regione specifica modulistica. Eventuali e

ulteriori indicazioni in merito potranno essere fornite con specifica circolare.

c) Adempimenti istruttori

Ai fini delle liquidazioni, il Settore Servizi alle Imprese provvede agli adempimenti istruttori connessi alle domande

di pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. L’eventuale richiesta di

chiarimenti e di documenti integrativi interrompono i termini del procedimento ai sensi della L.r. n. 56/2009.

La verifica documentale ed amministrativa comprende prioritariamente:

- la verifica di ricevibilita;

- la verifica della conformita dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti;

- la verifica delle attivita progettuali svolte e il raggiungimento degli obiettivi;

— la definizione dell’importo complessivo della spesa ammissibile e del relativo aiuto spettante nel rispetto di
quanto assegnato;

- la verifica in loco degli investimenti realizzati.

13. VARIAZIONI

Fermo restando ’ammissibilita della proposta progettuale approvata, il Settore Servizi alle Imprese Agricole e
Florovivaismo puo autorizzare, sulla base di formale richiesta del soggetto proponente, variazioni in itinere
esclusivamente nel caso che dette variazioni siano ritenute tecnicamente e finanziariamente necessarie e
giustificate purché non inducano ad una diversa attribuzione di punteggio, alla proposta progettuale iniziale, quale
causa di modifica della graduatoria approvata.
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14. CONTROLLI E REVOCHE

La Regione Liguria si riserva la facolta di effettuare visite di controllo, in itinere e a consuntivo, presso le sedi di
svolgimento dell’attivita per verificare la conformita degli interventi attuati al progetto approvato.
Il finanziamento verra ridotto o revocato nei casi di seguito indicati:
a) revocato per intero e le somme gia pagate saranno recuperate gravate degli interessi legali e delle altre spese
relative al recupero, avuto riguardo delle eventuali responsabilita penali ove applicabili, nei seguenti casi:
- attuazione delle attivita in maniera gravemente difforme dal progetto approvato o dalle varianti autorizzate;
- mancata presentazione della documentazione necessaria a consuntivo di cui al punto 14, lett. ¢);
- mancato rispetto della scadenza per la rendicontazione del saldo finale, come previsto al punto 5);
- grave irregolarita dei documenti che attestano le spese sostenute dal beneficiario;
- rinuncia del beneficiario;
fornitura di indicazioni non veritiere e tali da indurre I’Amministrazione in grave errore.
b) rldotto e le eventuali somme gia pagate saranno recuperate (del tutto o in parte), gravate degli interessi legali e
delle altre spese relative al recupero, nei seguenti casi;
- variazioni attuate senza ’autorizzazione di cui al punto 15;
- per irregolarita di una parte dei documenti che attestano le spese sostenute dal beneficiario;
- per la realizzazione di interventi parzialmente diversi da quelli ammessi a contributo o diversi dalle varianti
autorizzate.
- materiale divulgativo e pubblicitario non conforme alle disposizioni previste dal Programma marittimo.

15. DISPOSIZIONI FINALI

La cartellonistica/targhe di individuazione della Vetrina e tutta la documentazione ed il materiale divulgativo e pro
inerente le attivita dimostrative nonché dove si realizza le attivita dimostrative devono recare l'indicazione della
Regione Liguria ed attenersi a quanto previsto dalle linee guida e dalle regole contenute nel manuale specifico del
Programma marittimo, pena la riduzione del finanziamento, pari alla spesa effettuata e risultata non conforme.

16. DIRITTO APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel Bando e nella convenzione si rinvia alle vigenti norme civili e
fiscali ed a quanto disposto dal Programma IT-FR Marittimo.

L’emissione del nulla osta al saldo degli interventi previsti corrisponde alla conclusione del procedimento
amministrativo, ai sensi dell’articolo 2 della citata . 241/1990 e per gli effetti dell’articolo 28 del citato D.L.
69/2013.
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Allegato n. 2

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

VETRINE DELLE PRODUZIONI AGROALMENTARI DI QUALITA’

Premessa

Nell’ottica di integrazione e continuita tra i diversi progetti del Programma MARITTIMO, ’esperienza iniziata nel
progetto Terragir, continuata nel Progetto MARTE+ viene riproposta infine nel nuovo Progetto TERRAGIR 2 a
completamento di una strategia transfrontaliera di comune promozione e valorizzazione dei territori attraverso le
proprie produzioni agroalimentari di qualita. Tale strategia si realizza attraverso la strutturazione di veri e propri
centri fisici, denominati semplicemente VETRINE, all’interno dei quali si realizzano tutte le azioni previste.

Oggetto

Il presente documento intende illustrare sotto il profilo tecnico la proposta specifica che in sostanza risulta
finalizzata alla realizzazione di attivita economiche di servizio e supporto alla valorizzazioni delle produzioni
agroalimentari di qualita regionali e del territorio transfrontaliero (Liguria, Toscana, Sardegna e Corsica). La
proposta consiste di fatto nell’allestimento di “VETRINE” delle produzioni di qualita e tipicita comprovata in ambiti
ad elevata valenza turistica.

Ambito socio economico di riferimento
Il segmento agricolo regionale

Il settore agricolo produttivo costituisce, nella specifica situazione regionale, il front-line economicamente
strutturato di un fenomeno assai pil ampio che interessa e rende vitale lintero territorio rurale secondo
regole nuove e moderne spesso, erroneamente, associate a schemi e considerazioni appartenenti ad un
passato ormai definitivamente abbandonato.

In tale sforzo innovativo, il segmento produttivo agricolo ha scelto “la qualita” che, per realizzare i suoi
obiettivi socio-economici, richiede, anche, un diverso sistema di promozione e commercializzazione quanto piu
“diretto” o “corto”, certamente piu efficiente e conveniente nel realizzare profitti che possano interessare e
sostenere la filiera.

La politica comunitaria di riferimento

Lo scenario €, come naturale, percepito e permeante gli strumenti di governo del settore a partire da
quello Comunitario che imposta, tra i suoi pilastri fondamentali, quello della qualita agroalimentare e la
valorizzazione dei suoi prodotti quali strumenti di sostegno e sviluppo dei territori rurali che, a loro volta,
rappresentano, insieme alle aree protette, ’obiettivo ambientale strategico della UE. Da tali scelte gli strumenti
anche finanziari (pubblici) a supporto.

Obiettivi della politica regionale

Su tali orientamenti anche la Regione Liguria ha sviluppato la politica di settore. Esempio, di
riferimento  costante per la proposta progettuale presentata, € la LEGGE REGIONALE N.13 del 2007 -
“Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a
favore della ricettivita diffusa”. Tale legge, ultima di una serie che stigmatizza i caratteri di qualita che
le nostre produzioni devono perseguire, idealizza un vero e proprio sistema che il segmento agroalimentare,
nel territorio rurale, deve organizzare per garantirsi una concorrenzialita, anche commerciale, nello stesso
territorio regionale del quale &, nei fatti, testimonial indispensabile.

Il sistema € oggi in una fase organizzativa avanzata e si accinge ad acquisire quella operativita che, nelle attese,
rappresentera ulteriore stimolo e sviluppo per 'intero settore.

Cardine, del sistema, risultano le cosi dette Strade del GUSTO, I’ Enoteca Regionale, la Oleoteca Regionale (in
corso di attivazione), i Consorzi riconosciuti delle produzioni a DOP e IGP nonché soggetti di diritto privato,
regolati e riconosciuti dalla Regione Liguria, che interpretano e coordinano i ruoli operativi e realizzativi della
strategia di valorizzazione e promozione delle coltivazioni di qualita.

Tale sistema si organizza attraverso formule indipendenti e coinvolge realta, attivita diverse ognuna
specifica, a suo modo, del territorio di riferimento. Ovviamente cid implica la ricerca di sinergie che, nel caso
ligure, si identificano prima di tutto nel sistema turistico esistente e territorialmente organizzato, su base pubblica
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attraverso i Comuni o i Parchi, oltre al sistema dell’Artigianato senza dimenticare ovviamente quello culturale e
naturalistico.

La valorizzazione di per se, pur avendo significati finalizzanti di carattere culturale, & generalmente inquadrata,
nella fenomenologia socioeconomica, non come obiettivo finale ma come strumento assai potente in grado di
influenzare gli aspetti economici connessi o collegabili. Da qui il collegamento ovvio ai temi del mercato, o per
meglio dire, dei possibili mercati ai quali le nostre produzioni agroalimentari tendono. Anche in questo caso la
politica regionale sta orientando le sue scelte ed i suoi strumenti (€ in fase di discussione una nuova Legge Regionale
sull’argomento) al fine di accompagnare le produzioni del nostro territorio verso tutte le opportunita offerte dalle
nuove forme di fare mercato con lo scopo di accorciare la distanza tra questi e la produzione (elemento di
incremento dei costi) consentendole pil elevate remunerazioni a garanzia e permanenza di una continuita del
sistema produttivo agroalimentare nelle nostre aree rurali.

La proposta progettuale

| presupposti

Trattandosi di una iniziativa a regia regionale nel segmento agroalimentare, si € voluto ricercate un targhet di
intervento con i seguenti presupposti cardinali:

e avere elementi di innovazione metodologica rispetto ad analoghi sforzi realizzati nel campo della
valorizzazione/commercializzazione delle produzioni agroalimentari configurandosi come PROTOTIPO di
forme e contenuti;

« avere esclusiva predisposizione per le produzioni di elevata qualita e tradizionalita meglio se certificate con
marchi pubblici;

» ricercare sinergie territoriali a garanzia della sostenibilita e continuita nel tempo;

« pretendere il coinvolgimento diretto, a diverso titolo, dei produttori agroalimentari del territorio e
regionali.

Le “VETRINE”

Nel quadro delineato la spinta organizzativa al sistema viene garantita attraverso il supporto alla
realizzazione di particolari “strutture” all’interno delle quali andare a concretizzare le specifiche azioni
promozionali, divulgative e commerciali. Diverse esperienze sono state realizzate direttamente e/o mutuate
da analoghe realizzate in altre regioni (eventi dedicati, mercatini, ecc.....) ognuna delle quali ha manifestato
elementi di pregio e criticita. Quella che intendiamo realizzare con la presente proposta si colloca come
evoluzione ulteriore di un possibile modello replicabile in tutto il territorio regionale.

La VETRINA, nel lessico adottato, € un luogo fisico nel quale i produttori, attraverso diverse e possibili forme
organizzate, svolgono direttamente o in sinergia con altri soggetti o attraverso servizi dedicati, le azioni di
presentazione, illustrazione, dimostrazione e commercializzazione della loro produzione agroalimentare di qualita.

| termini contenuti nella definizione sono ampiamente declinabili:

Produttori = Imprese agricole singole o associate, di produzione, trasformazione, commercializzazione e di servizio

(cooperative o consorzi o altre forme organizzate) del settore agroalimentare ligure. Costituiscono la parte

privata che, nel coinvolgimento operativo a diverso titolo, puo assumere anche responsabilita diretta di gestione

della Vetrina. E’ riferibile, nell’ambito della proposta, solo a soggetti riconosciuti dalla Regione Liguria.

Ogni altra forma di natura esclusivamente privatistica, pur potendo trovare ruoli nella gestione del sistema

generale, non puo risultare destinatario, diretto o indiretto, di aiuti pubblici;

e Azione presentazione = azioni e strumenti di esposizione e presentazione, statica e dinamica, al pubblico
delle diverse produzioni in campionatura o con mezzi sussidiari anche di tipo hightech;

« Azione illustrazione = azioni diversificate e qualificate, anche di natura didattica, in forma libera o pianificata,
miranti alla narrazione e informazione dei diversi prodotti e delle notizie correlate sia legate al
prodotto (modalita di  produzione, composizione chimico-nutrizionale, quadro  organolettico,
modalita di consumo ecc.) «che al territorio di riferimento (storiografia, servizi, accoglienza
diffusa....... );

e Azione dimostrazione = azioni finalizzate ad avvicinare il pubblico al prodotto finale attraverso percorsi
ed attivita particolari (visite guidate, prove di produzione di trasformati, show cooking, ecc......);

» Azione commercializzazione = azioni finalizzate alla vendita diretta, ad accordi commerciali ecc...;

* Produzioni agroalimentari di qualita = Produzioni agroalimentari a qualita certificata (marchio)o garantita da
procedure tracciabili e verificabili. Non sono previste al momento le produzioni fresche.

La vetrina, deve necessariamente assicurare lo svolgimento di almeno una delle azioni potenziali a lei attribuibili.
Data- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data- IL SEGRETARIO
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Le possibili forme di “vetrine” risultano comunque accomunate da una serie di caratteri che, sebbene non
imponibili, costituiscono precondizione essenziale, almeno in questa fase, in quanto considerati vitali per il
raggiungimento degli obiettivi socio economici prefissati. Tra questi i piu significativi:

essere ubicata in posizioni strategiche (porte) del territorio caratterizzate da accessibilita diretta al flusso di
pubblico comunque garantito da condizioni di viabilita, turistiche ecc...;

« attivita a carattere continuativo con stabilita di strutture nelle quali operare;

» essere supportata e trovare adesione, senza alcuna discriminazione, se non in virtu delle regole interne di
gestione e di attivita definite e approvate pubblicamente (vedi dopo), dalla filiera agroalimentare
regionale e dalle sue rappresentanze;

« garantire a tutte le produzioni agricole di qualita, che ne facciano richiesta, la fruizione di tutti i servizi
organizzati;

o dotarsi di regole di gestione interna che garantiscano in modo trasparente il rapporto anche
economico con i singoli produttori e con le utenze;

« dotarsi di un piano di attivita verificabile

e dotarsi di un proprio bilancio.

L altro a sviluppo dedicato.

Modalita di realizzo
Come gia esposto il riferimento principale all’iniziativa della Regione Liguria e costituito dalla LEGGE REGIONALE
N.13 del 2007 - Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché
interventi a favore della ricettivita diffusa. Tale Legge ha generato una serie di disposizioni successive (DGR n.
722 del 29/06/2007; DGR n. 919 del 3/08/2007; DDG n. 33 del 19/02/2008; DDG n. 474 del 3/12/2008; DGR n. 4070
del 23/12/2008) che hanno guidato e regolato il riconoscimento e costituzione, ad oggi, di:

» ltinerario della Valli del Latte e Terre del Pesto;

» Itinerario dei Gusti e dei Profumi Tutti Frutti;

« Strada della Castagna - Itinerario dei Prodotti e delle Valli Genovesi

» Enoteca regionale della Liguria

» Oleoteca regionale della Liguria (in corso di costituzione)

e Consorzi di Filiera produzioni a DOP e IGP
| soggetti citati costituiscono di fatto gli unici che la presente proposta intende coinvolgere direttamente rivolgendo
loro la procedura di manifestazione di interesse riservata.

Ruoli, forme di coinvolgimento e vincoli

La realizzazione delle VETRINE costituisce momento di investimento strutturale importante che, pur
concretizzandosi in un preciso e limitato ambito temporale di pertinenza del progetto TERRAGIR, traguarda
inevitabilmente alla realizzazione di obiettivi strategici di lunga durata. Per tali motivi la loro realizzazione deve
garantire preliminarmente alcune fondamentali condizioni di base:

1) la Vetrina deve risultare condivisa, su base territoriale, e compartecipata da soggetti diversi, sia pubblici che
privati, attraverso la precisa individuazioni di ruoli;

2) la Vetrina deve incontrare le migliori e possibili sinergie locali ricercando, per quanto possibile, l’integrazione in
analoghe iniziative, anche di altri settori, al fine di ricercare opportunita e supporti anche di natura gestionale;

3) la Vetrina deve proiettare la propria attivita attraverso impegni evidenziabili in programmi di attivita e
programmi di gestione;

4) le Vetrine verranno accompagnate, anche attraverso procedure di approvazione delle attivita, dalla Regione
Liguria in osservanza e garanzia degli investimenti fatti e sulla base di apposite convenzioni definite tra le parti allo
SCopo.

In dettaglio:

Gli ITINERARI e gli altri soggetti cosi come individuati dalla L.R. 13/2007, potranno presentare proposte realizzative
delle VETRINE all’interno del loro territorio di competenza secondo le modalita previste da apposita procedura
attivata dalla Regione Liguria (BANDO).

Le proposte progettuali presentate dovranno coinvolgere innanzi tutto e prioritariamente le aziende, locali e
comunque in riferimento all’ltinerario, produttrici di produzioni agroalimentari di qualita certificata o tradizionale
purché tracciabile. Potranno risultare inoltre coinvolti secondariamente tutte le aziende che forniscono servizi e
produzioni connesse alla rappresentativita del territorio purché aderenti all’ltinerario.

Gli ITINERARI e gli altri soggetti di cui alla L.R. 13/2007 potranno individuare, all’interno della proposta, gruppi di
aziende private o gruppi locali misti pubblico-privati precisamente individuate, alle quali affidare compiti specifici,
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opportunamente sottoscritti, della gestione delle VETRINE mantenendone comunque il coordinamento e

responsabilita generale di funzionamento .

Saranno valutate positivamente le proposte che coinvolgeranno anche attori locali pubblici (comuni, parchi, GAL)

purché il ruolo definito risulti attribuibile alle funzioni di supporto o gestione diretta di immobili nei quali siano

individuate le attivita della Vetrina. Per tali soggetti risulta codificato il coinvolgimento negli atti convenzionati che
la Regione Liguria intendera realizzare.

La Regione Liguria intende comunque mantenere, per la durata progettuale e per quella prevista a garanzia degli

investimenti fatti, ruolo di supervisione generale delle attivita approvandone e verificando l’esecuzione degli gli atti

di programmazione richiesti (vedi oltre il Piano di Attivita annuale della Vetrina e il Piano di gestione della Vetrina).

Per questo motivo si ritiene opportuno che la proposta progettuale contenga anche altri “prodotti” che,

traguardando la futura attivita, possano gia oggi prefigurare funzionalita e prosegui nel prossimo futuro degli

investimenti previsti.

| prodotti a cui si fa riferimento sono :

* PIANO ATTIVITA’ anno 2014/2015 = a cura del soggetto gestore della vetrina, conterra il piano programmato
delle attivita che la vetrina intende realizzare in rapporto al proprio Piano di Gestione.

e PIANO DI GESTIONE = a cura del soggetto gestore della vetrina e collegato al precedente, conterra una
previsione delle spese di gestione del primo anno di attivita. Il piano deve presentare le tipologie di spese a
cui la vetrina va incontro nella gestione ordinaria e le modalita con le quali verranno affrontate le spese.
Nel caso la proposta trovi sinergie locali (ad esempio con il Turismo e sue strutture) il piano deve
evidenziare come risultano suddivise le spese ed a carico di chi. Sono auspicabili forme di autofinanziamento
che entreranno quali voci positive nel Piano di Gestione.

Per il primo anno di attivita, conclusa la fase di allestimento, i suddetti Piani dovranno essere redatti in formula

preventiva e la loro predisposizione e accettazione, da parte regionale, costituira prodotto di progetto. Negli anni

successivi e per almeno cinque anni al preventivo si accompagnera anche il consuntivo, dell’anno precedente, a

riscontro della attivita svolta.
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Allegato n. 3

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni Agroalimentari
di Qualita e di NetWork Vetrine

DOMANDA LOTTO 1)

Spett.le
REGIONE LIGURIA

Dip. Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura

Servizi alle Imprese Agricole
Via B. Bosco 15 16121 GENOVA

Il/la sottoscritto/a

in qualita di

de

Soggetto riconosciuto dalla Regione Liguria ai sensi della L.R. n. 13/2007 e costituitosi in data
con atto registrato in data

con sede in

Comune di Prov.

Tel. Fax. Cell.

Email

Intende partecipare alla realizzazione di VETRINE DELLE PRODUZIONI AGROALMENTARI DI QUALITA’,
attraverso specifica proposta progettuale cosi come identificabile dalla scheda progettuale che accompagna
la presente nonché dai relativi allegati, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione Liguria, Programma
Comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo IT-FR, Progetto TERRAGIR2 . Comunica inoltre, per
eventuali approfondimenti inerenti la seghalazione fatta, il seguente ulteriore riferimento:

Sig.

Tel./Cell. Email

Allega la presente documentazione:

Copia fotostatica documento di identita del firmatario

Scheda Proposta Progettuale (facsimile Allegato 4);
Progettazione Esecutiva degli interventi sui locali;

Computo metrico progettazione esecutiva

Elenco dettagliato delle altre spese previste

Quadro riepilogativo di spesa preventivo (facsimile Allegato 5);
Dichiarazione IVA (facsimile Allegato 6)

Scheda di presentazione soggetto gestore Vetrina

Elenco dei soggetti privati coinvolti e coinvolgibili;

Relazione sulla attivita svolta (solo per istanze di completamento Vetrine esistenti)
Altro (indicare):

Si dichiara la disponibilita a fornire ogni ulteriore informazione e documentazione richiesta dalla Regione Liguria in relazione alla
proposta presentata.

Data Firma
Data- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data- IL SEGRETARIO
(Dott. Roberto Barichello) 18/10/2013 (Roberta Rossi)

Pag. 17




SoIx 1= V- NIR— NP/19525 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
DEL PROT. ANNO 2013 Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

Allegato n. 4

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

Schema di

PROPOSTA PROGETTUALE LOTTO 1)

Soggetto Proponente:

Tipo di intervento:

[INUOVA VETRINA [JCOMPLETAMENTO VETRINA ESISTENTE

Ubicazione della proposta progettuale

Soggetti coinvolti nella proposta progettuale (oltre al richiedente):

SOGGETTI PUBBLICI

Nome S.P. Indirizzo

Referente Qualifica

Recapito Tel./Cell. Recapito FAX. Email

Nel caso di ulteriori nominativi ricopiare e ripetere compilato il box sopra.

Ruolo rivestito dai Soggetti Pubblici:

SOGGETTI PRIVATI

Nome S.P. Indirizzo

Referente Qualifica

Recapito Tel./Cell. Recapito FAX. Email

Nel caso di ulteriori nominativi ricopiare e ripetere compilato il box sopra.

Ruolo rivestito dai Soggetti Privati:

Descrizione della proposta progettuale:

| max %> pag A4. Descrivere le motivazioni di partecipazione al Progetto Terragir2, per le scelte operate, le sinergie ed i
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coinvolgimenti ricercati, le compartecipazioni ev. finanziarie......

La Proposta Progettuale Preliminare descritta richiede, per la sua esecuzione, la seguente documentazione:

Disponibilita al momento della presentazione
domanda

In possesso In fase di ottenimento

Titolo di possesso o d’uso dei locali nei quali si intende
realizzare ’intervento

Attestati di coinvolgimento per soggetti privati

Atti di partecipazione all’iniziativa da parte di soggetti
pubblici

Comunicazione al Comune alla esecuzione lavori

SCIA

Concessione edilizia

Altro (descrivere)

Altro (descrivere)

N.B. Tutta la documentazione contrassegnata come in possesso dovra risultare allegata alla stessa proposta
progettuale. La documentazione contrassegnata in fase di ottenimento dovra essere consegnata inderogabilmente nei
tempi definiti nella seconda fase di valutazione pena la decadenza della istanza prsentata.

Descrizione della specifiche attivita che si intendono realizzare nella Vetrina:

max Y2 pag A4. Descrivere quali attivita si intendono svolgere nella vetrina e con quali modalita di coinvolgimento

Descrizione di come si intende affrontare la gestione:

max %2 pag A4. Descrive come si intende impostare la gestione diretta della VETRINA indicando i soggetti coinvolti, tipologia di
impegni, forme contrattuali ecc..

Annotazioni - Informazioni integrative

Documentazione fotografica  SI NO
Data Firma
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Allegato n. 5

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

QUADRO DEGLI INTERVENTI E PIANO DI SPESA
PREVENTIVO LOTTO 1)

Soggetto Proponente

Ubicazione della proposta progettuale

[] NUOVA VETRINA

[] COMPLETAMENTO VETRINA ESISTENTE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

IMPORTO DI SPESA

. : % di spesa
previsto e complessivo

interventi edili di manutenzione ordinaria fino alla ristrutturazione, €
anche di tipo straordinario, in locali da adibire a vetrine :

interventi edili di adeguamento impiantistico, tecnologico ed
igienico sanitario in locali da adibire a vetrine o connessi alla loro €
fruibilita compresa la sostituzione/ripristino degli infissi e :

serramenti;

compensi per la progettazione e direzione lavori, comprensivi di €
oneri *
acquisto arredo di locali da adibire a vetrine €.
acquisto di attrezzature tecniche, tecnologiche e di servizio, €

finalizzate alle attivita inerenti le vetrine

affitto e noleggi per i locali da adibire a vetrine (solo per il 1°
anno di attivita) e per eventuali attrezzature impiegabili €.
esclusivamente nella fase di avvio della vetrina stessa;

Predisposizione materiale promozionale finalizzato alla vetrina

vetrina (max. 5% della cifra totale)

Realizzazione eventi ed iniziative per il lancio promozionale della

allavviamento delle vetrine)

Spese varie (max. 7% della cifra totale tale voce finalizzate

Altre spese (descrivere)

TOTALE Interventi

mlen [ en | en | e

100%

N I I I I N I I I A B O

Eventuale cofinanziamento

™

FINANZIAMENTO RICHIESTO

™

Data
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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ALLEGATO n. 6

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)

il sottoscritto nato a il C.F.
(personale) residente a Via

in qualita di legale rappresentante di C.F. /Partita IVA con sede
legale in via

in riferimento alla domanda di aiuto presentata ai sensi del Bando VETRINE sul Progetto TERRAGIR2 del Programma
IT-FR MARITTIMO,

consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai
benefici previsti dal Bando a riferimento(art. 75 DPR 445/2000):

DICHIARA

- di essere / di non essere assoggettato al regime fiscale (specificare) che non consente /consente il recupero
dell’IVA (eliminare la voce che non interessa).

(data) (firma del legale rappresentante)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione
dei dati personali”, che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalita del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformita ad obblighi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso
dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;

- il conferimento dei dati richiesti & obbligatorio e il rifiuto di fornirli comportera l’impossibilita di proseguire con
la liquidazione del contributo;

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorita pubbliche nazionali e dell’Unione Europea
in conformita ad obblighi di legge;

— potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati € Regione Liguria.

(data) (firma del legale rappresentante)

(*) ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione € valida se accompagnata a copia di un
documento d’identita - in corso di validita - del sottoscrittore.
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Allegato n. 7

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

SCHEMA DI CONVENZIONE LOTTO 1)

Premesso che

la Regione Liguria ha aderito, nell’ambito del Programma MARITTIMO, approvato con decisione della Commissione
Europea C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, tra ’altro, al progetto TERRAGIR2 cosi come definito con D.G.R. n°
291 del 22/03/2013 che, contestualmente, da mandato alle strutture regionali partner di predisporre tutti gli atti
successivi e conseguenti per ’attuazione del progetto sopracitato;

il Progetto TERRAGIR2 prevede la valorizzazione dell'identita delle produzioni rurali di eccellenza per poterne
incrementare la competitivita sul territorio transfrontaliero;

il soddisfacimento delle esigenze prospettate, cogliendo le opportunita esistenti, puo realizzarsi attraverso una
elaborazione di interventi specifici che nella fattispecie prendono il nome di VETRINE DELLE PRODUZIONI
AGROALMENTARI DI QUALITA’ (Vetrine),

le Vetrine possono essere realizzate sul territorio, cosi come previsto dalla L.R. n. 13/2007, dagli Itinerari dei
gusti e dei profumi della Liguria nonché dai Consorzi di filiera delle produzioni DOP e IGP della Liguria, anche
attraverso la sinergia con altre realta locali sia di natura pubblica che privata quali, ad esempio, quelle riscontrabili
in ambito turistico;

il loro coinvolgimento risulta auspicabile attraverso la proposizione di specifici progetti realizzativi, prontamente
cantierabili, che colgano le particolari opportunita territoriali anche attraverso la compartecipazione di partner
locali;

che, allo scopo ha presentato in data
proposta  progettuale riferita alla realizzazione  di Vetrina/e in
s in collaborazione con

, per un importo complessivo pari a

€. ;

che tale proposta e stata valutata ammissibile dalla Commissione regionale di Valutazione , nominata con DDG n.
del , per un importo complessivo di €.

QUANTO SOPRA PREMESSO

L’anno 201_, il giorno del mese di
TRA
, riconosciuto/a e costituito/a ai sensi della LR n. 13 2007 /

riconosciuto dal MIPAF con atto n. del , in quanto soggetto responsabile attuatore degli
investimenti in oggetto alla presente convenzione, rappresentato da in qualita
di ;

e
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, rappresentato/a da in  qualita di
, in quanto soggetto proprietario/in diritto d’uso dei locali nei quali si
intendono realizzare gli investimenti in oggetto alla presente convenzione;

e

la Regione Liguria (C.F. 00849050109), rappresentata dal Direttore Generale all’Agricoltura, Turismo e Cultura Dr.
LUCA FONTANA, in qualita di delegato rappresentante del Partner Regione LIGURIA nell’ambito del Progetto
TERRAGIR2 che realizza gli investimenti oggetto della presente convenzione, domiciliato, ai fini del presente
protocollo d’intesa, presso la sede regionale in Genova Via B. Bosco, 15 16124

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Finalita)
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

La presente convenzione ha lo scopo di definire e regolare i ruoli e comportamenti che i diversi soggetti assumono a
garanzia e tutela degli investimenti fisici da realizzarsi nell’ambito del Progetto Comunitario TERRAGIR2 , e meglio
identificati all’Art. 2, finalizzati alla realizzazione / completamento della VETRINA DELLE PRODUZIONI
AGROALMENTARI REGIONALI DI QUALITA’ ubicata in presso i locali
attualmente in proprieta/diritto d’uso de

Articolo 2 (Identificazione degli investimenti)

Gli investimenti cosi come identificati dalla proposta progettuale presentata da in
data sono cosi identificati e quantificati a preventivo di spesa:
Tipologia di intervento autorizzato Importo di spesa autorizzato
TOTALE

si impegna alla realizzazione delle opere previste e per gli importi previsti
attivandosi al dare U'inizio lavori contestualmente alla promulgazione dell’atto di impegno della Regione Liguria;

Art. 3 (Ruolo e compiti della REGIONE LIGURIA)

La Regione affida a , che accetta di realizzare gli investimenti previsti nell’ambito
del Progetto TERRAGIR2 e finalizzati alla realizzazione / completamento delle Vetrine, che dovranno essere svolte
secondo le modalita previste dal presente atto ed attenendosi, anche per quel che riguarda il rispetto dei tempi di
realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del progetto stesso.

La Regione Liguria, in qualita di partner CAPOFILA, nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera
Marittimo It-Fr - Progetto TERRAGIR2 , garantisce la supervisione esecutiva di tutte le azioni in esso previste e il
loro coordinamento finalizzato agli obiettivi progettuali.
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La Regione Liguria, nell’accettare la proposta tecnico economica predisposta da
, sulla base di eventuali e sopravvenute esigenze
progettuali e/o opportunita ritenute perseguibili, si riserva la possibilita di richiedere modifiche, varianti ed
integrazioni alla proposta iniziale previa la verifica di fattibilita con la parte interessata e fermi restando gli importi
di spesa prefissati.

La Regione provvede direttamente, attraverso riunioni con le parti e sopralluoghi, alla verifica del corretto
andamento dei lavori.

La Regione puo effettuare controlli documentali presso i luoghi di realizzazione delle diverse attivita o presso le sedi
della allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei lavori a progetto

Articolo 4 (Obblighi)

si obbliga a:

» realizzare le attivita di progetto in conformita alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

e conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento
dell’iniziativa, la documentazione giustificatrice di spesa ORIGINALE in ogni suo dettaglio nonché altra
documentazione comprovante le modalita di fornitura e realizzative;

- fornire alla Regione la documentazione richiesta nelle fasi di realizzazione del progetto e rendicontazione dello
stesso;

« documentare opportunamente, tutte le diverse fasi di realizzazione progettuale, anche attraverso la
predisposizione di filmati audio-video e riprese fotografiche che costituiranno parte integrante della relazione
finale del progetto;

< di presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 il consuntivo di spesa finale corredato dalle relative fatture
per il saldo insieme al stato di fine lavori salvo proroghe ottenute secondo le modalita previste a bando;

« di presentare entro e non oltre il 15 marzo 2015 relazione finale sulle attivita realizzate ed i primi risultati
conseguiti;

e presentare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 e comunque contestualmente alla richiesta del saldo finale dei,
il PIANO ATTIVITA’ anno 2014-2015 integrato con il PIANO DI GESTIONE cosi come previsti nella Proposta
Progettuale VETRINE DELLE PRODUZIONI AGROALMENTARI REGIONALI DI QUALITA’ e approvato con DGR n.
del ;

« di presentare per i successivi cinque anni a quello di realizzazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, il
consuntivo del Piano di attivita svolte e relativo programma previsionale per [’anno successivo comprensivo di
relativo Piano di Gestione.

« di garantire che U'operativita della Vetrina aderisca alle disposizioni regionali che verranno elaborate al fine di
promuovere congiuntamente tutte le Vetrine del territorio regionale e di queste nel contesto delle attivita delle
Vetrine del territorio transfrontaliero che verranno programmate;

« di assecondare |’attivita di vigilanza espletata dalla Regione e dalle altre autorita pubbliche a cio preposte, ivi
compresa ’attivazione di verifiche amministrativo-contabili;

e comunicare alla Regione ’avvio dei lavori azioni di realizzazione del progetto;

» autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs. N. 196 del 30 giugno
2003;

. si rende inoltre disponibile ad adattare modalita esecutive del progetto,
comprese quelle di divulgazione e documentazione, sulla base delle specifiche esigenze maturate in ambito
partenariale del Progetto TERRAGIR2;
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. si impegna, direttamente o attraverso personale qualificato da lei
indicato, ad esporre e divulgare quanto realizzato, nelle occasioni e presentazioni che il Progetto TERRAGIR2
intendera realizzare.

. , rappresentato/a da in qualita di
, in quanto soggetto proprietario/in diritto d’uso dei locali nei quali si
intendono realizzare gli investimenti in oggetto alla presente convenzione si impegna al mantenimento della
destinazione d’uso dei locali, oggetto dell’intervento in questione, per almeno cinque anni a partire dalla fine
del Progetto TERRAGIR2 prevista per il 05/05/2015.

Articolo 5 (Revoca)

In caso di parziale realizzazione del progetto, risultante dalla relazione delle attivita realizzate e dal monitoraggio,
il finanziamento € soggetto a riduzioni di importo, pari al costo previsto per e azioni non realizzate.

La mancata o parziale ma insufficiente realizzazione del progetto, tale da compromettere il raggiungimento degli
obiettivi previsti comporta, oltre alla mancata liquidazione del saldo finale, la revoca del finanziamento gia
concesso.

Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per motivi indicati nei commi precedenti,
. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazioni di somme
per qualsivoglia titolo o ragione.

. si impegna a restituire alla Regione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non
riconosciute in sede di attivita di controllo da parte dei competenti organi. In caso di revoca si applicano i dispositivi
di cui alla L.R. 56/2009.

Inoltre , rappresentato/a da in
qualita di , in quanto soggetto proprietario/in diritto d’uso dei locali nei
quali si intendono realizzare gli investimenti in oggetto alla presente convenzione si impegna, nell’eventualita del
mancato rispetto del vincolo di destinazione d’uso prima del 05/05/2020, alla restituzione degli importi investiti,
compresi gli interessi di legge, senza alcuna opposizione legale fatta salva l’eventualita dimostrabile di forza
maggiore.

Articolo 6 (Responsabilita)

manleva I’Amministrazione regionale da ogni responsabilita, danno e
onere che a qualunque titolo possano derivare a persone e cose dallo svolgimento dei lavori previsti dal progetto di
cui al presente accordo nonché da ogni rapporto contrattuale, nei confronti di terzi, scaturente dall’attuazione
delle medesime attivita.

Articolo 7 (Costi e modalita di pagamento)

Per la realizzazione della/e Vetrina/e € riconosciuta ammissibile, la somma onnicomprensiva massima pari a €.
che verra riconosciuta a a saldo degli stessi.

, potra richiedere opportuni saldi intermedi, attraverso la
presentazione di stati di avanzamento lavori, su lotti di lavori omogenei.

La liquidazione dei saldi potra avvenire esclusivamente a seguito di apposito collaudo e nulla osta da parte della
Regione Liguria.

Articolo 8 (Durata)

La presente convenzione termina, in modo univoco e per tutte le azioni contemplate, alla data del 05/05/2020.
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La presente convenzione avra vigenza a far data dalla sua sottoscrizione.

Articolo 9 (Controversie)

1. Le parti convengono che, in caso di controversie in merito all'applicazione ed alliinterpretazione della presente
protocollo d’intesa, il foro competente e quello di Genova.

Genova

Letto, firmato e sottoscritto:
Per la REGIONE LIGURIA
Dr. Luca Fontana

Per Ultinerario/ Consorzio. . ............

Per ..o
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Allegato n. 8

Promozione del territorio per la competitivita e l'innovazione nello spazio

Titolo di Progetto .
g rurale transfrontaliero 2

Acronimo TERRAGIR 2

Sub Progetto Titolo VetrineNetWork

PREMESSA

Il presente documento, quale allegato alla proposta progettuale denominata TERRAGIR2, costituisce dettaglio
esplicativo di una azione integrata e complessiva di comunicazione identificata nella Component Progettuale n. 2.
La sua particolarita e la consistenza delle risorse stimate per la sua realizzazione ne giustificano la dettagliata
presentazione degli elementi costitutivi, cosi come concepiti.

Il presente documento, inoltre, costituisce una guida operativa di dettaglio, all’interno di Terragir2, alla quale
tutti i Partners intendono attenersi per la realizzazione degli obiettivi specifici. Pertanto i prodotti che deriveranno
da tale azione risultano enunciati e non definiti nel dettaglio: a tale livello comunque la metodologia proposta
consentira di arrivare comunque durante lo svolgimento della stessa azione.

“VETRINE NETWORK *“, Definizione
Contenitore di azioni e prodotti che si sviluppa all’interno del progetto TERRAGIR 2 secondo una metodologia
definita nel presente documento.

OBIETTIVI
Principali:

1) Garantire, attraverso forme di investimento materiale ed immateriale, la realizzazione di prodotti di
comunicazione in grado attivare, in una azione coordinata di "testimonianze territoriali" idealmente centrate sulle
VETRINE e sul territorio transfrontaliero MARITTIMO, un messaggio univoco: le diversita di offerta che, integrandosi,
si propongono insieme ai mercati;

2) Garantire la capitalizzazione di sforzi prolungati, testimoniati anche attraverso gli investimenti in tal senso
profusi nei progetti Terragir, Marte+ e al. , al fine di promuovere opportunita di sviluppo allinterno del territorio
transfrontaliero.

L'elemento NETWORK VETRINE promuovera, narrandolo, tale sforzo giustificandolo anche in prospettiva di future
evoluzioni di integrazione economica. Tale obiettivo coincide anche con gli obiettivi di capitalizzazione dello stesso
Programma IT-FR MARITTIMO ed infatti si prevede anche il coinvolgimento diretto della stessa AUG / STG di
Programma.

Obiettivi ulteriori:

3) deve garantire una visibilita unificata dei piani di comunicazione, piu 0 meno sviluppati, dai singoli partner;

4) individuare formule nuove, ad elevata capacita di penetrazione mediatica mirata e da un facile riscontro di
efficacia, di promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare di qualita e dei territori rappresentati;

5) deve coinvolgere, anche nella sua realizzazione, tutti i partner secondo modalita che superino i problemi
evidenziati in passate esperienze.

Il MARKETING TERRITORIALE

Presentare una azione coordinata di testimonianze territoriali, per opportunita chiamate VETRINE”, significa in
altri termini parlare di marketing territoriale.

La VETRINA, nel lessico adottato, € un luogo fisico nel quale i produttori, attraverso diverse e possibili forme
organizzate, svolgono direttamente, o in sinergia con altri soggetti o attraverso servizi dedicati, le azioni di
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presentazione, illustrazione, dimostrazione e commercializzazione della loro produzione agroalimentare di qualita
realizzata sul territorio di riferimento del quale, la Vetrina, costituisce “entrata” informativo - mediatica.

L’elemento basilare del “marketing territoriale”, cosi come concepito per Terragir2, € il coordinamento inteso
come capacita di costruire modelli collaborativi, di rete, finalizzati alla crescita del territorio. Coordinamento che
non puo prescindere dalliintegrazione di saperi e competenze tipiche degli ambiti sociologici ed economici di
riferimento del progetto. Nel nostro caso particolare il VETRINE NETWORK assomiglia ad un vero e proprio progetto
di marketing di territori diversi ma che hanno deciso di fare le stesse cose per promuovere se stessi. Tali sforzi,
unificati in un’unica serie coordinata di azioni, ambiscono a presentare un territorio ampio dalle mille opportunita
ed occasioni utili ad intercettare sempre piu ampi flussi di consumatori e di turisti.

VINCOLI

Appare evidente che il tema della promozione dei prodotti e dei territori non & nuovo, anzi € un tema che tutti i
territori affrontano singolarmente in modi e forme diverse cercando aggregazione intorno ad una identita
territoriale, appunto, spesso identificata da una Amministrazione pubblica soprattutto nei casi nei quali le
produzioni agroalimentari non raggiungono dimensione economica elevata o struttura organizzativa consolidata.

Purtroppo se il sentimento & comune diverse, estremamente diverse, risultano le modalita e gli strumenti utilizzati
per la promozione finalizzata.

Tale quadro sintetico e sufficiente a determinare vincoli che, per il nostro progetto, posso cosi definirsi:

1) IL VETRINE NETWORK non deve sostituirsi agli esistenti sistemi di comunicazione in vigenza nei diversi territori;

2) non deve imporre un generico coordinamento tra i diversi sistemi di riferimento nei diversi territori (a meno che
non venga richiesto) ma indicare quei sistemi come riferimento principale per i necessari dettagli ed
approfondimenti, mostrandosi invece come ulteriore opportunita e/o base di innovazione anche alternativa;

3) deve essere accettato ed approvato da tutti;

4) deve poter acquisire le esperienze piu evolute (es. Prov. di Grosseto) e garantire elementi di informazione base
anche ai territori meno strutturati o in fase di avvio di strutturazione (dal punto di vista informativo);

5) deve essere suddiviso in fasi operative, temporalmente distinte, ed in moduli specifici di attivita da svolgere;
6) deve indicare dei prodotti da realizzare solo dopo attenta analisi dell’esistente e valutate le comuni esigenze;
) deve essere fornito di verifica di efficacia;

) deve attivarsi fin dall’inizio del progetto (approvazione al primo CdP);

) durera per lintera durata del progetto realizzando all'interno i suoi diversi prodotti.

MODALITA’ REALIZZATIVE

Sulla base dei vincoli imposti, considerati i tempi di progetto, risulta necessariamente chiaro come |’azione di
NETWORK da impostare debba basarsi su una organizzazione assai dinamica, rapida e determinata in grado di
selezionare le scelte strategiche da sottoporre al C.d.P. e realizzarle tempestivamente. Tale formula impone che la
responsabilita di coordinamento dell’azione risulti alquanto concentrata su un unico soggetto che, dotato di
adeguate risorse, possa cosi operare direttamente anche su delega degli altri partner.

Il VETRINE NETWORK sara principalmente a carico, in termini economici, del Capofila del progetto TERRAGIR2.
Tale scelta deriva dalla necessita di garantire modalita realizzative uniche, senza incorrere in discrasie formali e
temporali evidenziate, nelle precedenti esperienze, dalle diverse formule amministrativo-burocratiche dei partners.
La responsabilita di spesa sul Capofila garantira, con tempestivita, l’assunzione delle decisioni propedeutiche alle
diverse azioni da realizzare.

| Partners di Progetto dovranno, sulla base della tempistica imposta, contribuire alla decisione delle diverse azioni,
definire i prodotti finali e gli eventi comuni oltre a concorrere, in termini economici, per quanto di competenza. |
singoli partner potranno attivare individualmente specifiche azioni finalizzate, con riferimento al proprio budget, e
comunque vincolate a fornire prodotti concordati in sede di CdP.

Il Capofila si impegna a predisporre dettagliato Piano realizzativo del VETRINE NETWORK , sviluppando i contenuti
del presente documento, in modo da renderlo attivabile, anche attraverso procedura di approvazione scritta tra i
partner.

Il Capofila, acquisita ’ammissibilita della proposta progettuale TERRAGIR2, si impegna, nelle more di una sua
successiva approvazione e finanziabilita, ad attivare una procedura di selezione preventiva pubblica al fine di
individuare il piu adatto “prestatore di servizio” in grado di realizzare il VETRINE NETWORK.

Il Capofila si riserva comunque la possibilita di poter ricorrere ad assegnazione diretta dell’incarico nel caso
vengano riscontrate idonee competenze e convenienze economiche di realizzo nell’ ambito di soggetti riconosciuti
per Legge regionale o di aziende in “house” alla regione stessa. Tra i probabili soggetti che risulteranno coinvolti
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nella realizzazione di Vetrine Net Work si prevede fin da ora ’Unione delle Camere di Commercio della Liguria e
’Enoteca Pubblica regionale della Liguria.

Si procedera di conseguenza ad affidamento di incarico diretto in coincidenza con la partenza eventuale del
progetto stesso e con approvazione dei partner del Piano suddetto che verra ad assumere il significato di vero e
proprio Piano di comunicazione progettuale.

AZIONI REALIZZATIVE

Il VETRINE NETWORK dovra essere articolato per fasi, temporalmente sequenziali.

AZIONE 0 _ Costituzione del Gruppo di Lavoro VETRINE NETWORK

Dello sviluppo del presente documento al fine di focalizzare i prodotti / eventi che caratterizzeranno Vetrine
Network, oltre a delle figure professionali individuate dal Capofila, provvedera un apposito GL costituto da una
persona designata da ogni partner.

G.L. Vetrine NetWork

Partner 1 Roberto BARICHELLO
Responsabile di | LIGURIA
Component Assistenza Tecnica
Partner 2 | CORSICA Marie Pierre BIANCHINI
Partner 3 | Prov. di GR Walter NUNZIATINI
Partner 4 | Prov. di LI Andrea CHITI

Laura MARCONCINI
Mariassunta CASAROLI

Stefano BACCI
Antonio DE LUCA

Partner 5 | Prov. di LU

Partner 6 | Prov. di MS

Partner 7 | Prov. di PI Alberto PANICUCCI

Partner 8 | Prov. di NU Carla ZIROTTU

Il GL attivera contatti e collegamenti diretti frequenti, prevalentemente telematici, allo scopo di attuare le azioni
previste.

Il GL si avvarra, ovviamente, di specialisti e tecnici della comunicazione che confezioneranno i diversi prodotti.
Questo € un altro punto particolare connotato dalla diversita di organizzazione e strutturazione che ogni singolo
partner ha ad oggi sviluppato in tema di marketing territoriale. La attuale realta piu evoluta, rappresenta dalla
Prov. di Grosseto, nel Prog. Terragir 2 evidenzia infatti la necessita di una particolare figura espressamente dedicata
al Social Media Marketing, cosi come del resto anche per la Prov. di Nuoro. In altre situazioni (Prov. LU, LI, ODARC)
prevale la strutturazione materiale del sistema informativo rispetto ad un approfondimento dei contenuti. E’ per
questo motivo che il Vetrine Network dovra riequilibrare la situazione garantendo comunque una serie di prodotti
comuni identificativi.

AZIONE 1_ CENSIMENTO MODELLI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE e PIANO DI
COMUNICAZIONE

La fase 1 ha come scopo essenziale quello di censire, catalogare, analizzare e descrivere le diverse forme e
strumenti di comunicazione realizzate e in uso dai diversi partner sui propri territori.
Tale raccolta informativa (censimento) verra realizzata:
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1) Attraverso la raccolta documentale e attingendo ai diversi progetti anche con la collaborazione dell’STC nel
caso di prodotti similari realizzati in altri progetti del Programma IT-FR MARITTIMO ed attinenti il filone
tematico in oggetto;

2) Attraverso la raccolta di interviste e testimonianze nei diversi territori;

3) Attraverso indagine sul WEB;

A titolo di esempio costituiscono oggetti di censimento i siti web, gli studi, le immagini, brochure e manifesti
simbolici, le applicazioni mobile, le applicazioni web, le liste degli eventi ecc.

Tale azione verra svolta dal “prestatore di servizio” individuato, anche attraverso “missioni” nei diversi territori
partner, sotto il coordinamento del Capofila e con il contributo attivo dell’intero Gruppo di Lavoro VNW.

Particolare attenzione in tale fase sara dedicata alla raccolta dati delle singole aziende produttrici di prodotti
agroalimentari e servizi territoriali legati al territorio.

La catalogazione di quanto raccolto risultera propedeutica all’uso successivo di tali informazioni, infatti tale
substrato dovra essere organizzato in modo tale da consentire la predisposizione di un vero e proprio percorso
mediatico - esplorativo del territorio MARITTIMO.

Parallelamente ’analisi di ogni singolo prodotto raccolto, consentira di poterlo identificare attraverso una stringa
mediatica (scheda descrittiva, immagine, clip ...... ) caratterizzandone la fonte e la sua, eventuale, modalita di
consultazione digitale on line.

Lo scopo di tale fase € quello di raccogliere il quadro di insieme territoriale e valutare come meglio impostare le
successive fasi. Tutti i partners si dovranno impegnare a predisporre per tempo il materiale, a fornire indicazioni e
contenuti richiesti, ad accompagnare e supportare gli incaricati alla azione 1.

L’azione 1 termina con un prodotto finale che strutturera e realizzera il Piano di comunicazione di Terragir2

Tutti i partner saranno chiamati a valutare i risultati di tale fase e concorreranno alle decisioni conseguenti.

AZIONE 1 _ Sub Azioni Ruolo dei Partners
1 Censimento dei modelli e strumenti di Ogni partner predispone e rende
comunicazione in atto presso i diversi Partners disponibile le necessarie informazioni

2 CATALOGAZIONE prodotti e predisposizione

Ay Attivita affidata al G. L.
report di riepilogo

3 Analisi delle informazioni acquisite e
predisposizioni di alcune ipotesi di realizzazione | Attivita affidata al G. L.
prodotti / eventi / azioni coordinate.

4 Realizzazione di un documento finale ( Piano di
Comunicazione Terragir2) che identifica e
giustifica le proposte di prodotti / eventi /
azioni coordinate.

Attivita affidata al G. L.

Valutazione individuale da parte dei
Partners, STC e AUG

Attivita affidata al G. L. su indicazioni
ricevute

5 Fase di valutazione del Documento

6 Eventuali modifiche ed integrazioni

7 ADOZIONE 1° CdP Terragir2

AZIONE 2_ ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNICAZIONE Vetrine Net Work E
REALIZZAZIONE PRODOTTI

Tale fase del NETWORK e strettamente dipendente dalla precedente e potra avere un elevato grado di
modificabilita in funzione dei diversi orientamenti da parte dei singoli Partners. Sara compito del Capofila analizzare
e valutare ogni tipo di esigenza e condurre le scelte verso forme condivise.

Tuttavia da subito appaiono come irrinunciabili alcuni strumenti:

A) UFFICIO COMUNICAZIONE
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Cosa é un Ufficio Comunicazione? L'Ufficio Comunicazione (parafrasando il tradizionale Ufficio Stampa) si occupa
della diffusione delle informazioni all’interno e all’esterno, veicola le notizie provenienti dai partners verso i mass
media per raggiungere gruppi di consumatori/spettatori. Nel caso specifico I’ Uff. Comunicazione pensato per
Terragir2 avra il compito di:

» Elaborare contenuti informativi (messaggio) sulla base di quanto realizzato nella Azione 1 (comunicazione

pensata),

= Predisporre messaggistica adeguata, redigere comunicati ed occuparsi della rassegna stampa;

= Gestire gli strumenti di comunicazione prescelti (WEB BOX)

= Coordinare la Azione 3;

= Coordinare e contribuire alla realizzazione della Azione 4.

L’Ufficio di Comunicazione per il Progetto Terragir2 sara realizzato direttamente dal Capofila
attraverso la partecipazione operativa della Enoteca Regionale della Liguria, che si avvarra del
contributo anche di altre professionalita individuate nell’ambito delle Strade dei Gusti , della
Oleoteca Regionale nonché di Union Camere Liguria. Tale nucleo operativo si avvarra del Gruppo
di Lavoro Vetrine NetWorK per coordinare le diverse attivita programmate.

B) WEB BOX

Gia oggi si & consapevoli del fatto che tutti i Partners di Terragir2 hanno gia investito in tecnologia informatica e
hanno realizzato, nel tempo, prodotti informativi supportati o supportabili in ambiente web. Risulta pertanto una
scelta irrinunciabile quella di perseguire gli scopi di Vetrine NetWork puntando decisamente sulle tecnologie
avanzate per impostare buona parte delle attivita.

Da qui, sulla base dei vincoli predefiniti, la necessita di immaginare un lavoro di “cucitura” di quanto gia esiste, o
e in fase di costruzione, al fine di rendere disponibile, in rete soprattutto, un quadro organico, percepibile e di
facile reindirizzamento delle attivita progettuali congiunte e individuali.

Questo particolare momento
organizzativo del Vetrine NetWork é stato “L’apertura al dialogo del WEB BOX ¢ considerata auspicabile (ma chiamato
WEB BOX ossia un contenitore mediatico | non assolutamente indispensabile); nel caso delle posizioni sui | per il
mondo WEB, appositamente congeniato | social network diventa invece una condizione irrinunciabile. Una per
introdurre il mondo del territorio pagina su Facebook o un account Twitter sono apprezzati solo se
Marittimo, calibrare e orientare utilizzate appieno: le parole dordine sono dare, dialogare,
opportunamente Uinformazione, | condividere, saper creare una community, saper fare cultura,
rimandando ai singoli link territoriali di spendersi in prima persona con spontaneita e trasparenza. Inutili e sviluppo
per i necessari approfondimenti. controproducenti le modalitd fotocopia di brochure, i messaggi

Lo strumento tuttavia dovra avere diversi | palesemente pubblicitari o commerciali, i proclami impersonali.” scopi e
funzioni:

. Garantire i contatti aggiornati con le singole VETRINE o luoghi territorialmente individuati come
punti della rete Terragir (la Vetrina delle Vetrine),

. Avere un targhet adeguato agli obiettivi, anche economici, finalizzati alla realizzazione di sinergie
territoriali capaci di realizzare anche offerte economiche integrate (alimentari, turistiche, naturalistiche
eed)}

. Favorire contatti con i social network ed attirare interessi compresi quelli a carattere pubblicitario.

Il Web Box , che potra avere forme assimilabili a quelle di un sito web, dovra avere una formula di
gestione autonoma con supervisione diretta da parte del Capofila e di tutto il Partenariato. Il WEB BOX
verra gestito direttamente dall’Ufficio Comunicazione.

All’interno del WEB BOX verranno posizionati tutti gli strumenti (o i loro link) di comunicazione attivati
dai singoli partner o realizzati specificatamente per la comunicazione del Progetto Terragir2. Questi
ultimi, in particolare, verranno costantemente riempite di contenuti realizzati dal GL con la regia ed il
coordinamento dell’ Ufficio di Comunicazione.

Altri strumenti potranno essere realizzati all’interno della Azione 2 con particolare riferimento alla WEB TV che
appare particolarmente idonea alle presentazioni commentate di prodotti tra loro diversi.

Tutti gli strumenti di comunicazione della Azione 2 saranno realizzati dal Capofila attraverso procedure di
evidenza pubblica e/o attraverso affidamento diretto a soggetti convenzionati o in “house” sulla base della vigente
normativa regionale.
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AZIONE 2 _ Sub Azioni Ruolo dei Partners

Il Capofila attivera Convenzione con il soggetto
vincitore di Bando (anche in qualita di soggetto di
riferimento del gruppo territoriale coinvolto) nella
quale risulteranno definiti gli impegni, gli obiettivi;
i prodotti e le modalita di pagamento.

a.1 Organizzazione Ufficio di
Comunicazione

U.C. avra come primo compito, quello di
connettersi con il Gruppo di Lavoro di cui alla Az. 0,
e realizzare 'Az. 1

a.2 Attivazione dell’Ufficio di
Comunicazione

Il Capofila avra come precisa responsabilita quella
di seguire le attivita dell’U.C. tracciandone il
lavoro attraverso formule di rendicontazione
(tecnica) adeguate.

a.3 Monitoraggio attivita U.C.

U.C., in ambito Az. 1, proporra una struttura di
WEB BOX opportuna inserendola all’interno del

p.1 Struttura WEB BOX documento Piano di Comunicazione VETRINE

NetWork.
.2 Approvazione WEB BOX e sua . .
attivazione In occasione del CdP Terragir2
b.3 Implementazione WEB BOX A cura del G.L.

C) PRODOTTI
Parlare di prodotti in questa sezione €& chiaramente riferibile esclusivamente alla azione dell’Ufficio
Comunicazione e del WEB BOX. Appare infatti scontato come gia di per se tali strumenti costituiscano “prodotto”
della intera Component 2 del Progetto generale.
Tra i prodotti informativi ipotizzabili fin da subito:

1) DATA BASE VETRINE _ MARITTIMO: Tutte le vetrine esistenti ed in fase di costruzione andranno a costituire
una base informativa per le successive attivita. La costruzione di tale DB derivera quasi naturalmente dalla
Azione 1.1 del Network Vetrine;

2) VETRINE NEWS: periodico informativo a cadenza bimensile (modificabile), via email, che raggiungera tutti i
soggetti coinvolti direttamente nell’ambito delle vetrine e tutte le aziende produttrici che faranno capo alle
diverse vetrine;

3) BLOG VETRINE: spazio dedicato all’interscambio free delle informazioni nel mondo delle Vetrine Marittimo

4)  App (Android/Apple) Le Vetrine del Territorio Marittimo

Altri prodotti informativi potranno essere realizzati sulla base delle necessita ed opportunita del caso. Inoltre,
nell’ambito del Piano di comunicazione congiunto di Terragir2, ogni singolo Partner potra realizzare ulteriori
prodotti informativi collegati alle iniziative locali che si verranno a definire.

N.B. La diversa organizzazione dei vari partner in tema di comunicazione territoriale, gia evidenziata in

precedenza, impone un approccio che abbia come scopo la costruzione di una base compatibile comune di prodotti

info (rappresentata appunto dai tre punti sopra indicati) oltre a quelli che verranno comunemente decisi in
occasione degli eventi comuni di seguito indicati. | Testimonial Territoriali Terggair2 (3T2), di cui alla successiva
azione, costituiscono ulteriore prodotto informativo.

AZIONE 3_ PREDISPOSIZIONE TESTIMONIAL TERRITORIALI TERRAGIRZ (3T2)

Al fine di poter garantire ad ogni vetrina realizzata la possibilita di testimoniare la sinergia con altri territori, ogni
partner provvedera alla realizzazione del proprio Testimonial Territoriale e provvedera a renderlo disponibile in ogni
vetrina messa in rete tramite TERRAGIR 2.
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Il 3T2 non e altro che un oggetto rappresentativo del territorio di provenienza con le seguenti caratteristiche
generali:

_ trasportabile;

_ possibile il suo posizionamento a mano;

_ di dimensioni contenute;

_ costituito anche da piu parti ma tra loro assemblabili - riunibili in un corpo unico;

_ costituito da materiali / prodotti non deperibili;

_ da esporre in locali protetti dalle intemperie;

_ esponibile a terra o su supporto fornito o meno.

Ogni partner potra individuare liberamente il 3T2 del proprio territorio. Pertinente appare il suggerimento di
orientare la scelta verso composizioni di produzioni agroalimentari non deperibili eventualmente abbinabili ad
oggettistica artigianale tipica.

Ogni Testimonial dovra essere dotato di corredo informativo cartaceo e in digitale.

Ogni partner provvedera ad individuare il proprio Testimonial da proporre; in sede di primo CdP si provvedera a
decidere collegialmente le varie tipologie di Testimonial, il loro numero e a dare conseguenzialmente il via alla loro
produzione.

| Testimonial arriveranno cumulativamente presso ogni partner che si accollera la distribuzione presso le proprie
vetrine.

Ovviamente risulta facile comprendere il senso del 3T2 se riferito ad un oggetto specifico, ma in pratica non ci si
potra limitare a tale identificazione per poter costruire una immagine di collegamento territoriale ampio.

Ampliando il concetto, quindi, il 3T2 dovra essere accompagnato da una ulteriore serie di prodotti che andranno a
corroborare l’informazione relativa alle vetrine. Tra questi i prodotti informativi classici, quelli mediatici a circuito
chiuso, offerte gastronomiche del momento, offerte turistiche ecc...... Tutto cid che potra essere realizzato e
supportato dalla rete delle Vetrine costituira di fatto un prodotto.

AZIONE 3 _ Sub Azioni Ruolo dei Partners

1 Individuazione di un oggetto testimonial del

proprio territorio Ogni partner progettuale

2 Realizzazione del Catalogo dei 3T2 Partner Capofila

3 Realizzazione Elenco con riferimenti di
contatto delle diverse vetrine

4 Individuazione di ulteriori prodotti in grado di
realizzare una immagine di collegamento tra le Gruppo di Lavoro
diverse vetrine

5 Realizzazione di azioni informative su WEB
BOX finalizzate alla promozione della rete di
vetrine (Clip on WEBTV, Newsletters, RRS....)

6 Altro da definire

Gruppo di Lavoro

Ufficio di Comunicazione e Gruppo di
Lavoro

AZIONE 4_ REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI EVENTI DI COMUNICAZIONE

La Azione 4 costituisce la parte a maggior contenuto comune di tutto il Vetrine NetWork. Nonostante i contenuti
al momento risultino ancora indefiniti, tuttavia alcuni dei caratteri della Azione 4 possono essere cosi indicati:

a) Tutti gli eventi considerati dal VETRINE NETWORK risulteranno essere decisi e realizzati congiuntamente
da tutti i partners;

b) Gli eventi di comunicazione considerati da VETRINE NETWORK dovranno avere come targhet i mercati
esterni o comunque tutti quelli non interessati al momento dai singoli circuiti promozionali locali;

c) Le iniziative da programmare avranno come oggetto le produzioni agroalimentari tipiche ed i territori. Si
prevede il coinvolgimento diretto delle aziende agricole e agro-alimentari.

d) gli eventi verranno sostenuti sia direttamente dal capofila, per le parti ritenute necessarie e di

organizzazione comune , che dai singoli partner i quali provvederanno per le singole e specifiche necessita di
coinvolgimento.
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Risultano al momento in fase di studio le seguenti iniziative (i nomi attribuiti risultano provvisori e non condivisi
con le parti interessate):

= TERGGAIR2 on the sea _ Iniziativa promozionale articolata in collaborazione con la Compagnia di navigazione
CORSICA FERRIERS,

= Master Marittimo di Cucina _ Corso di perfezionamento chef rappresentanti della cucina tipica dei quattro
territori marittimi coinvolti

L] Master Marittimo SOMELIER _ Perfezionamento somelier sul VERMENTINO (N.B. Vitigno che unisce le quattro
regioni del marittimo).

L] Il Marittimo al Vinitaly ed alla BIT_ Eventi comuni di degustazione organizzata (vino + olio + altri prodotti
agroalimentari in occasione delle piu importanti manifestazioni di settore dedicate a livello nazionale ed
internazionale).

Il Piano di Comunicazione realizzato nella Azione 1, indichera nel dettaglio le proposte individuando ’evento/eventi
ritenuti da tutti i partner piu consoni agli scopi progettuali. Il Primo comitato di Pilotaggio, sulla base di quanto
verra proposto, decidera sul tipo di iniziative da approntare e sulle modalita di esecuzione.

L’intera Azione 4 verra coordinata dal Capofila con il supporto tecnico-operativo dell’Ufficio di Comunicazione.

AZIONE 5_CAPITALIZZAZIONE DELLE VETRINE NETWORK

L’intera azione VETRINE NETWORK oltre a realizzare i suoi obiettivi ambisce a creare i presupposti futuri per
ulteriori attivita congiunte; cio nell’interesse sia dei settori economici rappresentati che delle istituzioni ed
organizzazioni che, attraverso il Programma Marittimo, hanno contribuito a realizzare una politica di coesione
territoriale.

Per questi motivi la “capitalizzazione” di quanto verra realizzato non risulta un doveroso rispetto procedurale di
progetto, ma un vero e proprio investimento per il futuro.

Oltre alla reportistica generale di tutti i prodotti ed eventi realizzati, si intende verificare in che modo tale fase
possa risultare sinergica alla capitalizzazione del Programma Marittimo stesso. | contatti con STC al proposito e le
decisioni che verranno assunte in ambito dei CdP risulteranno fondamentali per la determinazione di contenuti piu
precisi ed operativi nel merito .

Cronoprogramma delle Fasi del VETRINE NETWORK

2° 1° 2° 1°
semestre | semestre | semestre | semestre | semestre
2014 2014 2015

Azione

AZIONE 0 _ Costituzione del
Gruppo di Lavoro VETRINE
NETWORK

AZIONE 1_ CENSIMENTO MODELLI
E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
e PIANO DI COMUNICAZIONE

AZIONE 2_ ORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMA COMUNICAZIONE Vetrine
Net Work

AZIONE 3_ PREDISPOSIZIONE
TESTIMONIAL TERRITORIALI
TERRAGIR2 (3T2)

AZIONE 4_ REALIZZAZIONE
CONGIUNTA DI EVENTI DI
COMUNICAZIONE

AZIONE 5 _ CAPITALIZZAZIONE
DELLE VETRINE NETWORK
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Allegato n. 9

Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

Schema di

DOMANDA LOTTO 2)

Spett.le

REGIONE LIGURIA

Dip. Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole

Via B. Bosco 15 16121 GENOVA

Il/la sottoscritto/a

in qualita di

de

Soggetto riconosciuto dalla Regione Liguria ai sensi della L.R. n. 13/2007 e costituitosi in data
con atto registrato in data

con sede in

Comune di Prov.

Tel. Fax. Cell.

Email

Intende proporsi per la realizzazione delle attivita previste dal documento NETWORK VETRINE,
attraverso specifica proposta progettuale cosi come identificabile dalla scheda progettuale che
accompagna la presente nonché dai relativi allegati, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla
Regione Liguria, Programma Comunitario di Cooperazione Transfrontaliera Marittimo IT-FR,
Progetto TERRAGIR2 . Comunica inoltre, per eventuali approfondimenti inerenti la segnalazione
fatta, il seguente ulteriore riferimento:

Sig.

Tel./Cell. Email

Allega la presente documentazione:

Copia fotostatica documento di identita del firmatario;

Proposta Progettuale (facsimile Allegato 10);

Dichiarazione IVA (facsimile Allegato 6);

Curricula professionale;

Elenco ev. dei soggetti coinvolgibili in partenariato professionale e loro presentazione;
Altro (indicare):

Si dichiara la disponibilita a fornire ogni ulteriore informazione e documentazione richiesta dalla Regione Liguria in
relazione alla proposta presentata.

Data Firma
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Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

Schema di

PROPOSTA PROGETTUALE LOTTO 2)

Soggetto Proponente:

Allegato n. 10

| Struttura ed organizzazione del proponente

Ubicazione

Stato Giuridico

N. persone operanti

Bilancio Annuale

SI

NO

Lingue in ambito
lavorativo

Italiano
Inglese
francese
tedesco

Targhet operativo (é
possibile segnare piu di un
indirizzo)

Organizzazione eventi

Realizzazione materiale pubblicitario

Comunicazione media

Comunicazione socialnetwork

Intermediazione

Servizi prevendita - logistica

Ambito territoriale della
propria attivita

Prevalente Occasionale
Locale Locale
Regionale Regionale
Nazionale Nazionale
Comunitario Comunitario
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Internazionale Internazionale

Allegato alla presente

Curricula professionale (della struttura proponente)

Sl NO
Partenariato professionale coinvolto (eventuale)
Il partenariato a cui si intende rivolgersi é di
riferimento abituale S NO
Nome Ubicazione
Attivita svolta
Curricula allegato S| NO
Motivazioni del possibile coinvolgimento
Nome Ubicazione
Attivita svolta
Curricula allegato S| NO

Motivazioni del possibile coinvolgimento

Nel caso di ulteriori partners incollare nuovi box

Proposta economica

Presa visione del documento NetWorkVetrine, valutato U'impegno previsto per il

soddisfacimento delle richieste di attivita da svolgere, si comunica ns. miglior offerta

pari a €. ( /00)
Data Firma
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Allegato n. 11
Programma IT-FR MARITTIMO - Progetto TERRAGIR2

Procedura di evidenza pubblica per la realizzazione delle Vetrine delle Produzioni
Agroalimentari di Qualita e di NetWork Vetrine

SCHEMA DI CONVENZIONE LOTTO 2)

Premesso che

la Regione Liguria ha aderito, nell’ambito del Programma MARITTIMO, approvato con decisione della Commissione
Europea C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, tra l’altro, al progetto TERRAGIR2 cosi come definito con D.G.R. n*
291 del 22/03/2013 che, contestualmente, da mandato alle strutture regionali partner di predisporre tutti gli atti
successivi e conseguenti per ’attuazione del progetto sopracitato;

il Progetto TERRAGIR2 prevede la valorizzazione dell'identita delle produzioni rurali di eccellenza per poterne
incrementare la competitivita sul territorio transfrontaliero;

il soddisfacimento delle esigenze prospettate, oltre a specifici interventi previsti dal progetto TERRAGIR2,
trova forte ed opportuna sinergia nelle azioni combinate di comunicazione e promozione contenute nel sub-
progetto NetWork Vetrine cosi come meglio definito nell’Allegato 8 del bando di riferimento;

tali azioni di comunicazione e promozione combinate possono essere realizzate sul territorio, cosi come previsto
dalla L.R. n. 13/2007, dagli Itinerari dei gusti e dei profumi della Liguria nonché dai Consorzi di filiera delle
produzioni DOP e IGP della Liguria, anche attraverso la sinergia con altre professionalita pubbliche e/o private;

il loro coinvolgimento risulta auspicabile attraverso la proposizione di specifiche istanze, che colgano le particolari
opportunita territoriali anche attraverso la compartecipazione di partner locali;

che, allo scopo ha presentato in data
proposta di realizzazione delle attivita denominate NetWork Vetrine per un importo complessivo pari a
€. ;

che tale proposta e stata valutata ammissibile dalla Commissione regionale di Valutazione , nominata con DDG n.
del , per un importo complessivo di €.

QUANTO SOPRA PREMESSO

L’anno 201_, il giorno del mese di
TRA
, riconosciuto/a e costituito/a ai sensi della LR n. 13 2007 /
riconosciuto dal MIPAF con atto n. del , in quanto soggetto responsabile attuatore degli
investimenti in oggetto alla presente convenzione, rappresentato da in qualita
di ;
e

la Regione Liguria (C.F. 00849050109), rappresentata dal Direttore Generale all’Agricoltura, Turismo e Cultura Dr.
LUCA FONTANA, in qualita di delegato rappresentante del Partner Regione LIGURIA nell’ambito del Progetto
TERRAGIR2 che realizza gli investimenti oggetto della presente convenzione, domiciliato, ai fini del presente
protocollo d’intesa, presso la sede regionale in Genova Via B. Bosco, 15 16124

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
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Articolo 1 (Finalita)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

La presente convenzione ha lo scopo di definire e regolare i ruoli e comportamenti che i diversi soggetti assumono a
garanzia e tutela della buona riuscita delle azioni previste in NetWork Vetrine nell’ambito del Progetto Comunitario
TERRAGIR2 , e meglio identificati all’Art. 2.

Articolo 2 (Identificazione delle azioni)

Le azioni nelle quali si articola NetWorkVetrine risultano cosi definite :
AZIONE 0 _ Costituzione del Gruppo di Lavoro VETRINE NETWORK

Assistere il Capofila nei CdP con esclusivo riferimento ai lavori di NetworKVetrine;

Su indicazione del Capofila tenere i contatti operativi con i componenti Gruppo di Lavoro NetWorKVetrine
Su indicazione del Capofila predisporre verifica e monitoraggio tecnico delle attivita programmate
Redigere Report di avanzamento attivita e di fine lavori

Altro su richiesta del Capofila

AZIONE 1 CENSIMENTO MODELLI E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE e PIANO Dl
COMUNICAZIONE

Provvedere, con il contributo del GdL alla raccolta documentale e, attingendo ai diversi progetti anche con la
collaborazione dell’'STC, nel caso di prodotti similari realizzati in altri progetti del Programma IT-FR MARITTIMO ed
attinenti il filone tematico in oggetto;

Attivarsi anche attraverso la raccolta di interviste e testimonianze nei diversi territori;

Attivarsi anche attraverso indagine sul WEB;

Organizzare un documento finale illustrativo la situazione riscontrata nei diversi partner.

Supportare il Partenariato alle diverse scelte.

Predisporre il Piano di Comunicazione sulla base delle scelte eseguite.

AZIONE 2_ ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA COMUNICAZIONE Vetrine Net Work E REALIZZAZIONE
PRODOTTI

Elaborare contenuti informativi sulla base del Piano di Comunicazione e delle indicazioni che perverranno dal Capofila
sentito il Partenariato

Predisporre messaggistica adeguata, redigere comunicati ed occuparsi della rassegna stampa;

Gestire gli strumenti di comunicazione prescelti (WEB BOX);

Provvedere alla realizzazione della comunicazione ufficiale di TERGGAIR2 attraverso I'attivazione di prodotti informativi
che verranno indicati dal Partenariato (news periodiche, blog, app ...... )

AZIONE 3_ PREDISPOSIZIONE TESTIMONIAL TERRITORIALI TERRAGIR2 (3T2)

Predisporre testimonial territoriali per conto del Capofila;

Coordinare e monitorare analoga attivita presso i partener;

Coordinare lo scambio/fornitura dei 3T2 tra i vari partners

Raccogliere informazioni sui diversi punti forniti di 3T2 redigendo apposito DB e mappa
Redigere Report finale dedicato:

Altro su richiesta del Capofila

AZIONE 4_ REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI EVENTI DI COMUNICAZIONE

Supportatre il CF nella realizzazione della Azione 4

Supportare il CF nella realizzazione degli eventi che si riterranno necessari mantenendo il coordinamento con i partners
coinvolti;

Predisporre per ogni tipo di iniziativa programmata adeguata comunicazione preventiva e consuntiva

Raccogliere dati ed informazioni finalizzati alla valutazione dei risultati prodotti dagli eventi realizzati

Predisporre Opportuni report testimoniali

AZIONE 5_CAPITALIZZAZIONE DELLE VETRINE NETWORK

Sulla base delle azioni svolte predisporre opportuno forma di comunicazione sulle Vetrine transfrontaliere
Identificare un possibile ITINERARIO Transfrontaliero che congiunga idealmente le Vetrine del Marittimo
Analizzare possibili scenari di sviluppo che veda il coinvolgimento delle Vetrine del Marittimo

si impegna alla realizzazione delle azioni indicate e per gli importi previsti

attivandosi contestualmente alla promulgazione dell’atto di impegno della Regione Liguria;
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Art. 3 (Ruolo e compiti della REGIONE LIGURIA)

La Regione affida a , che accetta di realizzare le azioni previste in NetWork Vetrine,
nell’ambito del Progetto TERRAGIR2, secondo le modalita previste dal presente atto ed attenendosi, anche per quel
che riguarda il rispetto dei tempi di realizzazione delle varie fasi, alle indicazioni ed ai contenuti del progetto
stesso.

La Regione Liguria, in qualita di partner CAPOFILA, nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera
Marittimo It-Fr - Progetto TERRAGIR2 :

» e diretta responsabile delle azioni previste in ambito NetWorkVetrine;

« coordina direttamente le attivita previste in NetWorkVetrine secondo calendario progettuale e sulla base
delle esigenze che si manifesteranno;

e si riserva, anche sulla base delle indicazioni del CdP del Progetto Terragir2, di decidere sulle eventuali
diverse ipotesi realizzative delle specifiche azioni;

« esercita il controllo sulla elaborazione prodotti con diritto di modifica in corso d’opera nel caso non
rispondenti alle indicazioni fornite;

e garantisce la supervisione esecutiva di tutte le azioni in esso previste e il loro coordinamento finalizzato
agli obiettivi progettuali.

La Regione Liguria, nell’accettare la proposta tecnico economica predisposta da
, sulla base di eventuali e sopravvenute esigenze
progettuali e/o opportunita ritenute perseguibili, si riserva la possibilita di richiedere modifiche, varianti ed
integrazioni a quanto indicato all’Art. 2 previa la verifica di fattibilita con la parte interessata e fermi restando gli
importi di spesa prefissati.

La Regione provvede direttamente, attraverso i propri uffici, a fornire le necessarie informazioni finalizzate alla
miglior definizione e realizzazione delle azioni previste, garantendo a
’esecuzione delle attivita previste in ambito di NetWorkVetrine in

nome e per conto della Regione Liguria.

La Regione puo richiedere a , per giustificata necessita e fermi restando gli
importi di spesa prefissati, di effettuare verifiche e/o controlli documentali/strumentali presso i luoghi di
realizzazione delle diverse attivita del Progetto Terragir2 sia in ambito regionale che presso i Partners di progetto.

Articolo 4 (Obblighi)

si obbliga a:

« realizzare le attivita di progetto in conformita alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

e conservare a disposizione della Regione, per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di completamento
dell’iniziativa, la documentazione giustificatrice di spesa ORIGINALE in ogni suo dettaglio nonché altra
documentazione comprovante le modalita di fornitura e realizzative;

« fornire alla Regione la documentazione richiesta nelle fasi di realizzazione del progetto e rendicontazione dello
stesso;

» sottoporsi ad eventuali controlli, documentali e presso la propria sede di attivita o altra sede indicata, inerenti
le attivita svolte in ambito Terragir2 anche dopo la sua conclusione operativa;

e documentare opportunamente, tutte le diverse fasi di realizzazione progettuale, anche attraverso la
predisposizione di filmati audio-video e riprese fotografiche che costituiranno parte integrante della relazione
finale del progetto;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data- IL SEGRETARIO

(Dott. Roberto Barichello) 18/10/2013 (Roberta Rossi)

Pag. 40




SoIx 1= V- NIR— NP/19525 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
DEL PROT. ANNO 2013 Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo - Settore

e di presentare entro e non oltre il 05/06/2015 il consuntivo di spesa finale corredato dalle relative fatture per il
saldo insieme al stato di fine lavori salvo proroghe specificatamente autorizzate dalla Regione Liguria;

- di presentare entro e non oltre il 05/06/2015 relazione finale sulle attivita realizzate ed i risultati conseguiti;

e risultare responsabile diretto, nei confronti della Regione Liguria, delle prestazioni e delle produzioni
eventualmente affidate e/o realizzate nell’ambito del partenariato professionale proposto;

« di assecondare |’attivita di vigilanza espletata dalla Regione e dalle altre autorita pubbliche a cio preposte, ivi
compresa ’attivazione di verifiche amministrativo-contabili;

e comunicare alla Regione ’avvio dei lavori azioni di realizzazione del progetto;

» autorizzare la Regione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Dlgs. N. 196 del 30 giugno
2003;

« rendersi disponibile ad adattare modalita esecutive del progetto, comprese quelle di divulgazione e
documentazione, sulla base delle specifiche esigenze maturate in ambito partenariale del Progetto TERRAGIR2;

- divulgare, direttamente o attraverso personale qualificato da lei indicato, quanto realizzato, nelle occasioni e
presentazioni che il Progetto TERRAGIR2 intendera realizzare.

« mantenere il riserbo e custodire sotto propria responsabilita le informazioni e i dati raccolti in ambito
progettuale fino al momento della autorizzazione esclusiva da parte della Regione Liguria alla loro divulgazione.

Articolo 5 (Revoca)

La Regione Liguria, previa verifica effettiva e/o per motivazioni evidenti e documentabili, pud imputare a
la mancata o parziale realizzazione delle attivita progettuali affidate o anche la loro
realizzazione in forma ritenuta insufficiente e/o non rispondente alle indicazioni fornite. Tali rilievi, alla luce delle
convenzioni firmate dalla Regione Liguria con |’Autorita Unica di Gestione del Programma IT-FR MARITTIMO per il
Progetto Terragir2, nonché quelle stipulate all’interno del partenariato del medesimo progetto, nel caso risultassero
tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi progettuali previsti, comportera, oltre alla mancata
liquidazione del saldo finale, la revoca del finanziamento gia concesso.

Nel caso di revoca o di riduzione del finanziamento per motivi indicati nei commi precedenti,
. dichiara e si impegna fin da ora a non avanzare alcuna pretesa di liquidazioni di
somme per qualsivoglia titolo o ragione.

. si impegna a restituire alla Regione eventuali somme ammesse a finanziamento, ma non
riconosciute in sede di attivita di controllo da parte dei competenti organi. In caso di revoca si applicano i dispositivi
di cui alla L.R. 56/2009.

Articolo 6 (Responsabilita)

manleva ’Amministrazione regionale da ogni responsabilita, danno e
onere che a qualunque titolo possano derivare a persone, anche nella loro immagine, e cose dallo svolgimento dei
lavori previsti dal progetto di cui al presente accordo nonché da ogni rapporto contrattuale, nei confronti di terzi,
scaturente dall’attuazione delle medesime attivita.

Articolo 7 (Costi e modalita di pagamento)

Per la realizzazione delle azioni previste in NetWork Vetrine € riconosciuta ammissibile, la somma onnicomprensiva
massima pari a €. che verra liquidata a saldo, previa opportuna richiesta, in stati di
avanzamento lavori cosi indicati:
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e) 1° stato avanzamento lavori, pari al 25% dell’importo ammesso, dopo non meno di mesi 2 dalla firma della
presente convenzione;

f) 2° stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 25% dell’importo ammesso, dopo non meno di mesi
quattro dalla istanza di 1° stato avanzamento lavori;

g) 3° stato avanzamento lavori, pari ad un ulteriore 25% dell’importo ammesso, dopo non meno di mesi
quattro dalla istanza di 2° stato avanzamento lavori;

h) saldo finale del 25% alla conclusione delle attivita.

La liquidazione dei saldi potra avvenire esclusivamente a seguito di apposito collaudo e nulla osta da parte della
Regione Liguria da effettuarsi sulla documentazione di rendicontazione prevista a bando che dovra necessariamente
accompagnare ogni singola richiesta di liquidazione.

Articolo 8 (Durata)

La presente convenzione termina, in modo univoco e per tutte le azioni contemplate, alla data finale del Progetto
Terragir 2 fissata per il 05/06/2013.

La presente convenzione avra vigenza a far data dalla sua sottoscrizione.

Articolo 9 (Controversie)

1. Le parti convengono che, in caso di controversie in merito all'applicazione ed alliinterpretazione della presente
protocollo d’intesa, il foro competente € quello di Genova.

Genova

Letto, firmato e sottoscritto:

Per la REGIONE LIGURIA
Dr. Luca Fontana

Per ........... ...
o
FINE TESTO
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