COMMISSIONE EUROPEA

REGIONE LIGURIA REPUBBLICA ITALIANA

Programma regionale di Sviluppo Rurale - Misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello forestale”

Deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 30/09/2011
(Pubblicata sul BURL n. 43 del 26/10/2011)

Reg. CE n. 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007/2013.
Avvio procedure di presentazione della domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 124. Progetti di cooperazione per il settore “floricoltura e
florovivaismo”.

ALLEGATON. 7

PSR 2007/2013: Regolamento CE n. 65/2011 - Recepimento DM 22 dicembre 2009

Programma Sviluppo

LIGURIA | Misura:

124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e in quello

Rurale: forestale”
DISAEXEEE%Q:ONE BASE
REQUISITI DI, DELL’IMPEGNO GIU;:,I?:CA CONSEGUENZA TIPOLOGIA di
AMMISSIBILITA/ (determinazione del CONTROLLO: CLASSE di N N
OBBLIGHI A CARICO dei montante riducibile) CAI&SELO VIODLEALZLI'(A)NE D =DOCUMENTALE; | VIOLAZIONE ENTITA GRAVITA DURATA
BENEFICIARI / IMPEGNI del DM 22/12/09 RIDUZIONE/ L=INLOCO
misura operazione [ ESCLUSIONE
Realizzare I’opera, il progetto o Basso (1)
I’intervento nei templ c_he Medio (3)
consentono il raggiungimento delle L.R. 42/07 art. 7 .
AR : - s X DECADENZA D; L
finalita della misura, in conformita comma 1 lett. A
agli obblighi derivanti dalla Alto (5)
normativa vigente e dal PSR
Realizzare I’intervento in modo
co_nform_e rispetto alle flr_lallta della X L.R. 42/07 art. 7 DECADENZA DL Basso (1)
misura, in coerenza con il progetto comma 1 lett. B
approvato
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LIVELLO di
DISAGGREGAZIONE

DELL’IMPEGNO BASE _
(determinazione del GIURIDICA - CLASSE di A N
REQUISITI DI, montante riducibile) per il CONSEGUENZA TIPOLOGIA d.| VIOLAZIONE ENTITA GRAVITA DURATA
AMMISSIBILITA/ CALCOLO DELLA CONTROLLO:
OBBLIGHI A CARICO dei del DM 22/12/09 T VIOLAZIONE | D= DOCUMENTALE;
BENEFICIARI / IMPEGNI misura operazione RIDUZIONE/ L=INLOCO
ESCLUSIONE Medio (3)
Alto (5)
Mettere a disposizione della Basso (1)
Regione e di ogni altra autorita Medio (3)
pubblica incaricata dei controlli, X L.R. 42/07 art. 7 DECADENZA D
tutta la documentazione necessaria comma 1 lett. C
a svolgere I’attivita di controllo, Alto (5)
anche nel caso sia detenuta da terzi
Consentire I’accesso degli incaricati Basso (1)
dei controlli ai luoghi dove si L.R. 42/07 art. 7 -
trovano i beni oggetto dell’aiuto X comma 1 lett. D DECADENZA L Medio (3)
pubblico Alto (5)
Conservare per almeno 5 anni tutta LR, 42/07 art. 7 Basso (1)
la documentazione di cui alla lettera X cérﬁma 1 lett 'E DECADENZA D Medio (3)
C dell’art. 7 comma 1 L.R. 42/07 '
Alto (5)
Non distogliere i beni oggetto
dell’aiuto dalla destinazione d’uso Basso (1)
dichiarata ai fini dell’ottenimento .
dell’aiuto stesso per I’intera durata X BANDO DECADENZA DiL
del progetto, al cui termine la loro Medio (3)
funzione é esaurita. Alo (5)
Rispetto della normativa Art. 26 Basso (1)
comunitaria applicabile X Reg. CE 1698/05 DECADENZA D Medio (3)
all’operazione. §1 lett. B Alto (5)
Costituzione in associazione Basso (1)
dall gt i comumicazione X BANDO | DECADENZA D Medio (3
dell’esito dell’istruttoria. Alto (5)
Non richiedere altre agevolazioni Basso (1)
pubbliche per i progetti oggetto X BANDO DECADENZA D Medio (3)
della domanda di aiuto. Alto (5)
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LIVELLO di

BASE
DISAGGREGAZIONE
REQUISITI DI DELL’IMPEGNO GIU;:,I?:CA CONSEGUENZA TIPOLOGIA di
AMMISSIBILITA/ (determinazione del CONTROLLO: CLASSE di N N
OBBLIGHI A CARICO dei montante riducibile) CAlaggLO VIODLEALZLI'(A)NE D =DOCUMENTALE; | VIOLAZIONE ENTITA GRAVITA DURATA
BENEFICIARI / IMPEGNI del DM 22/12/09 RIDUZIONE/ L=INLOCO
misura operazione | ESCLUSIONE
Comunicazione con
preavviso compreso tra i 1
Basso (1) e 9 giorni prima
. . . dell’effettuazione della
Comunicare alla Regione eventuali L
AR S variazione
variazioni a quanto dichiarato nella
domanda di aiuto, prima di Comunicazione successiva
10 | procedere alla sua effettuazione, X BANDO RIDUZIONE D sempre media sempre media all’effettuazione della
con un preavviso di 10 giorni Medio (3) variazione e comunque
lavorativi, salvo motivi di forza entro 1 mese dalla sua
maggiore effettuazione
comunicazione successiva
Alto (5) oltre 1 mese dalla sua
effettuazione
Non effettuare, fatti salvi i casi di Basso (1)
forza maggiore, variazioni tecniche -
e finanziarie che determinano Medio (3)
1 r|du2|0n} _del punteggio comportanti X BANDO DECADENZA D:L
la modifica della graduatoria dei
progetti  finanziati, perdita dei Alto (5)
requisiti di ammissibilita, modifiche
sostanziali del progetto
Non effettuare, fatti salvi i casi di Basso (1)
forza maggiore, variazioni tecniche
12 |¢ f_lr}anzmrle ch'e ) deterl_”nlnano X BANDO DECADENZA D: L Medio (3)
modifiche sostanziali tecniche e
economiche della tipologia del
singolo intervento approvato Alto (5)
Targa non Adeguamento entro dieci
Basso (1) con%orme giorni dall’invito a
provvedere
Apposizione della targa informativa . . Adegua'mer?to tra'die'ci €
13 ai sensi della DGR n.1233/08 X DGR n. 1233/08 RIDUZIONE L Medio (3) Assenza targa Sempre media trenta giorni dall’invito a
provvedere
Adeguamento oltre trenta
Alto (5) giorni dall’invito a
provvedere
Conformita del materiale formativo, RIDUZIONE Basso (1)
14 |nf0rmat|vo'e promozionale a X DGR n. 1233/08 | Parial costo del D: L Medio (3)
quanto previsto nella DGR n. materiale non
1233/08 conforme Alto (5)
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LIVELLO di

BASE
DISAGGREGAZIONE
REQUISITI DI, DELL’IMPEGNO GIU;:,I?:CA CONSEGUENZA TIPOLOGIA di
AMMISSIBILITA/ (determinazione del CONTROLLO: CLASSE di N N
OBBLIGHI A CARICO dei montante riducibile) CAlaggLO VIODLEALZLI'(A)NE D =DOCUMENTALE; | VIOLAZIONE ENTITA GRAVITA DURATA
BENEFICIARI / IMPEGNI del DM 22/12/09 RIDUZIONE/ L=INLOCO
misura operazione | ESCLUSIONE
Variazione della composizione Basso (1)
15 | dell’ Associazione temporanea X BANDO DECADENZA D Medio (3)
(salvo i casi di forza maggiore) Alto (5)
Presentazione dal 91 al 120
Basso (1) giorni dalla data di
RIDUZIONE conclusione del progetto
Presentare la QOmapd_a di _ (OLTRE 180 giorni Presentazione da 121 a 150
16 pﬁgan:gntc; e |9r0ela_t|V| _dcci)clulmgnttl i X BANDO dalla data di D Medio (3) Sempre media Sempre media giorni dalla data di
allegati entro 90 giorni dalla data di conclusione del conclusione del progetto
conclusione del progetto progetto
DECADENZA) Presentazione da 151 a 180
Alto (5) giorni dalla data di

conclusione del progetto
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